AK - ogólna

AK - ogólna



1. OBECNY STAN INFRASTRUKTURY
Tabela zawiera bloki środowiska sprzętowego:
	stan obecny
	Parametry jednego vHosta
	Ilość vHostów per środowisko
	Ilość vHostów

	 
	RAM [GB]
	vCPU
	HDD[GB]
	PRD
	PP
	TI
	DEV
	 

	PROD MasterNode
	128
	22
	512
	3
	3
	 
	 
	6

	PROD DataNode
	256
	20
	20480
	14
	6
	 
	 
	20

	PROD Edge Node
	128
	10
	512
	2
	1
	 
	 
	3

	PROD Database Node
	8
	4
	512
	2
	2
	 
	 
	4

	Non PRDO MasterNode
	24
	10
	512
	 
	 
	3
	3
	6

	Non PRDO DataNode (+Kafka)
	96
	16
	6144
	 
	 
	6
	3
	9

	Non PRDO EdgeNode
	96
	6
	512
	 
	 
	1
	1
	2

	Non PRDO Database Node
	8
	2
	512
	 
	 
	2
	2
	4


2. ZAKRES PRAC

1) Opracowanie  wysokopoziomowej architektury platformy (HLD)
a. Aktualizacja mapy rozmieszczenia serwisów.  Uwzględnienie w HLD pełnej specyfikacji i graficznego rozmieszczenia serwisów na maszynach
b. Uwzględnienie w HLD, serwisów podlegających HA
2) Opracowanie mechanizmu dostępu do danych z uwzględnieniem obowiązującej polityki MF. Dokumentacja i wdrożenie modelu uwzględniająca procedurę dostępu (zarządzanie uprawnieniami) dla użytkowników (wg grup) do platformy (AD/LDAP/Kerberos) z wykorzystaniem regulowania dostępu do kolejek i zasobów dyskowych. Przeprowadzenie testów integracji z AD na poziomie linux. 
3) Instalacja środowisk PP, TI I DEV oraz reinstalacja środowiska PROD z zachowaniem danych na PROD
a. Weryfikacja środowiska
b. Skalowanie środowiska (dodanie 1x EdgeNode oraz 6x lub 11x DataNode)
c. Konfiguracja szyfrowania TLS
d. Konfiguracja struktur w AD
e. Konfiguracja repozytorium paczek instalacyjnych: HBase’a, Atlasa, Thrift Server i Hive (potrzebna względem wykorzystania tabel w procesach Spark dla frameworku Apache Iceberg, w sytuacji pojawienia się nowego patcha – przeniesienie na Hive), Spark 3, HDFS, YARN, Ranger, Hue, Knox, Solr, Zookeeper, notatniki Jupyter/Zeppelin
f. Instalacja CDP w zakresie konfiguracji pkt. e
i. Proces instalacji
ii. Weryfikacja i ewentualna poprawa procesu
g. Konfiguracja HA dla wybranych serwisów
h. Konfiguracja Knox
i. Kerberyzacja
j. Przygotowanie mechanizmu udostępniania zbiorów danych dla wypracowanego skerberyzowanego mechanizmu dostępu do grup AD 
k. Przygotowanie scenariuszy testowych i testy konfiguracji środowiska
4) Wykonanie dokumentacji w zakresie przeprowadzonych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych w tym: skalowanie środowiska, odtworzenie częściowe i całościowe środowiska
5) Przekazanie wiedzy dla zespołów utrzymaniowych i rozwojowych, w tym w formie warsztatów z uwzględnieniem kluczowych scenariuszy skalowania, odtwarzania całościowego oraz częściowego, administracji, monitoringu, optymalizacji wydajnościowej oraz zarządzania dostępami  
6) Warsztaty oraz dokumentacja obejmująca obszar sterowania przydziałem zasobów poprzez YARN (trzy grupy użytkowników – harmonogram dobowy obciążenia, systemowe zarządzanie  procesami według grup - planowanego czasu wykonania).
7) Przeprowadzenie kilkuetapowego procesu: pomiarów i weryfikacji wydajnościowej (benchmark całościowej wydajności środowiska, benchmarki zasileniowe pomiędzy środowiskami i warstwami), optymalizacji, kalibracji i rekonfiguracji środowiska, ewentualnej reorganizacji struktur danych z wykorzystaniem benchmarków.
8) Przeprowadzenie optymalizacji środowiska obliczeniowego pod kątem wydajnego przetwarzania na podstawie dwóch zbiorów danych klasy Big Data. 
9) Opracowanie i przeprowadzenie testów w zakresie: gotowości środowiska, statystyk czasu kopiowania danych, statystyk kompletności danych
10) Rozwiązanie ma umożliwiać pracę w środowisku z różnymi wersjami tej samej biblioteki oraz dodawanie JAR’ów na środowisku CDP (zarządzanie wersjami) 
11) Rozwiązanie ma zapewnić zdolność do pracy i odtwarzania środowiska dla krotności 1, 2 i podwyższonej (5-7). Scenariusze zmiany krotności per zbiór. Procedura i warsztaty w tym zakresie.
12) Aktualizacja wersji CDP po opublikowaniu przez Cloudera nowej, stabilnej wersji w trakcie projektu


