
 

Wymiana klimatyzatorów szaf LPD i klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i PPD 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu  
oszacowania wartości zamówienia 

1. Centrum Informatyki Resortu Finansów zaprasza do przedstawienia oferty cenowej* na 
załączonym formularzu w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości przedmiotu 
zamówienia na: Usługę wymiany systemów klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych 
GPD i PPD oraz w szafach sterowniczych LPD w Warszawie. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki świadczenia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów wraz z montażem zwanych dalej Sprzętem 
w pomieszczeniach technicznych GPD i PPD oraz w szafach sterowniczych LPD, użytkowanych 
przez Centrum Informatyki Resortu Finansów w gmachu Ministerstwa Finansów przy ul. 
Świętokrzyskiej 12 w Warszawie .  
Zakres prac w ramach przedmiotu Umowy obejmuje: 

a) opracowanie projektu technicznego, 
b) demontaż istniejących klimatyzatorów wraz z ich wywozem i utylizacją, 
c) dostawa i montaż dostarczonego Sprzętu w miejscu istniejących, 
d) konfiguracja, uruchomienie i testy Sprzętu, 
e) wykonanie pomiarów elektrycznych, 
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia to II kwartał 2024r. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia: 
2 % wartości przedmiotu zamówienia. 

5. Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2024r. do 
godz. 16:00 na adres karol.kadziela@mf.gov.pl  
Osoba wyznaczana do kontaktu: Karol Kądziela tel. 532 798 537  

 

 

Oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, 

ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych. 
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Wymiana klimatyzatorów szaf LPD i klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i PPD 

                                                             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Wymiana klimatyzatorów szaf LPD i klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i PPD” 

 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów szaf LPD, klimatyzatorów w 

pomieszczeniach GPD i PPD wraz z ich montażem, modernizacją rozdzielni, instalacji 

elektrycznych zasilających nowe klimatyzatory i szafy LPD oraz podłączenie i uruchomienie 

Sprzętu wraz z niezbędnym Oprogramowaniem i wykonanie testów końcowych, dalej jako 

„przedmiot zamówienia”. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac 

instalacyjno-montażowych, w tym likwidację wraz z utylizacją istniejących klimatyzatorów szaf 

LPD w budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa. Ponadto 

w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać Dokumentację powykonawczą oraz 

przeszkolić personel techniczny Zmawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i 

konserwacji zainstalowanych urządzeń. 

 Definicje: 

− Awaria - każde nieprawidłowe działanie zainstalowanego Sprzętu lub zainstalowanego 

Oprogramowania , uszkodzenie Sprzętu lub zainstalowanego Oprogramowania lub ich 

elementów skutkujące brakiem możliwości korzystania ze Sprzętu lub zainstalowanego 

Oprogramowania; 

− BAD – Biuro Administracyjne w budynku Ministerstwa Finansów.  

− Czas reakcji - czas, w którym wykonawca podejmie czynności w celu ustalenia 

przyczyny i możliwość naprawy Awarii;  

− Dokumentacja powykonawcza- opracowana i dostarczona przez Wykonawcę 

dokumentacja uwzględniająca zmiany naniesione w toku realizacji Umowy w Projekcie 

technicznym; 

− Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy; 

− Oprogramowanie - oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy; 

− Projekt techniczny – dokumentacja zawierająca w szczególności: plany, rysunki 

uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami prawa, oświadczenia 

projektantów, kserokopie uprawnień budowlanych, wykonana przez Wykonawcę w 

ramach realizacji Umowy; 

− PDU – (Power Distribution Unit) listwy PDU pozwalają na wyposażenie każdej szafy IT 

w profesjonalny rozdział prądu. 

− Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie 

jakiejkolwiek części Umowy;  

− System klimatyzacji/System - zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą Urządzeń i 

Sprzętu, funkcjonujących jako jedna całość w ramach przedmiotu zamówienia; 

− Sprzęt - wszystkie urządzania dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy; 



Wymiana klimatyzatorów szaf LPD i klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i PPD 

3 

Wymiana klimatyzatorów szaf LPD i klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i PPD 

− Ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1605). 

 

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

Lokalizacja obiektu. 

 

 
 

Budynek Ministerstwa Finansów zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12. 

Nieruchomość położona jest na działce nr ew. 62/4 z obrębu 146510_8.0307. Powierzchnia 

działki wynosi 2,9967 ha. 
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Budynek i działka są zgodnie z wpisem nr KWWA4M/00137931/9 w Centralnej Informacji 

Ksiąg Wieczystych oraz są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa 

Finansów na czas nieoznaczony. 

Na podstawie Decyzji nr 122/2012r. znak WD.4164-19/1/11 z dn.10.02.2012r. Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, utrzymanej w mocy Decyzją nr DOZ-OAiK-

6700/321/12[UB-20/12] z dn. 03.08.2012r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

uchylonej wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 2487/12 z dn. 

23.01.2013r. w zakresie wnętrza centralnego czworoboku B,C1,D,C2, budynek jest objęty w 

zakresie formy i substancji zabytkowej dotyczącej zewnętrza wpisem do rejestru zabytków . 

Budynek podzielony jest funkcjonalnie na 11 części: A1, A2; B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1. 

 
 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Uwarunkowania wynikające z charakterystyki pracy urzędu. 

Wykonując prace Wykonawca musi uwzględniać następujące uwarunkowania: 
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Budynek, w którym będą prowadzone prace objęty jest nadzorem konserwatora 

zabytków w zakresie ochrony elewacji budynku. Od poniedziałku do piątku w godz. 

7:00-17:00 trwa praca urzędu, w związku z tym prace budowlane i wykonawcze 

muszą uwzględniać prowadzenie i wykonanie instalacji przy normalnym 

funkcjonowaniu budynku. Sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę nie może 

powodować zaburzeń w pracy obiektu ze szczególnym uwzględnieniem systemów 

zabezpieczenia pożarowego budynku, systemów włamaniowych, kontroli dostępu 

oraz systemu telewizji dozorowej. Wyłączenia pomieszczeń spod dozoru wyżej 

wymienionych systemów lub wyłączenia systemów jak i wykonywanie głośnych 

prac (wykonywanie odwiertów) musi być uzgadniane z Zamawiającym. 

 

 Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym. 

System monitorujący pracę klimatyzatorów: 

Za monitorowanie oraz pracę naprzemienną klimatyzatorów odpowiadają moduły 

CompTrol Interface 4Web. Każdy moduł za pośrednictwem sieci Ethernet jest 

podpięty do stacji roboczej w pomieszczeniu 151. Stacja robocza wyposażona jest w 

panel dotykowy, na którym wyświetlane są monitorowane klimatyzatory marki 

Mitsubishi Heavy pracujące w serwerowniach CIRF.    

Systemy klimatyzacji GPD i PPD: 

Aktualnie w pomieszczeniach GPD i PPD pracują klimatyzatory podstropowe firmy 

DAIKIN, po 2 sztuki w każdym pomieszczeniu i żaden nie pracuje w systemie 

redundantnym.   

Systemy chłodzenia i ogrzewania szaf LPD: 

Na poddaszu znajduje się 26 szaf LPD rozmieszczonych po całej powierzchni 

poddasza budynku MF, w których zainstalowane są urządzenia sieciowe IT, na 

potrzebę chłodzenia urządzeń IT, zostały zastosowane klimatyzatory firmy TEXA, 

na każdej szafie LPD jeden klimatyzator, żaden z klimatyzatorów nie pracuje w 

systemie redundantnym. Na potrzebę dogrzania szaf LPD w okresie zimowym 

zostały zastosowane, w każdej szafie 2 szt. dmuchawy półprzewodnikowe CS 028 / 

CSL 028 | 150W DO 400W. 

(Aktualne szafy sterownicze LPD wraz z klimatyzatorem przedstawiają zdjęcia 1 i 2 

w części B OPZ.) 

  

Pomieszczenie Nazwa / typ / model 
Dł. Instalacji 

freonowej 

Czynnik 

chłodzący 

Liczba 

sztuk 

Poddasze 

szafy LPD 
TEXA - MO30BM1B Nie dotyczy R134 26 

GPD 1061 
DAIKIN - FHQ71CAVEB / 

RZQG71L8V1B 
ok. 10m R410A 2 

GPD 3161A 
DAIKIN - FHQ71CAVEB / 

RZQG71L8V1B 
ok. 10m R410A 2 

PPD1 
DAIKIN - 

FHQG125CAVEB/RZQG125L8V1B 
ok. 10m R410A 2 

PPD2 
DAIKIN - 

FHQG125CAVEB/RZQG125L8V1B 
ok. 10m R410A 2 

 

Zasilanie klimatyzatorów: 
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Rozdzielnie zasilania klimatyzatorów znajdują się na poddaszu w pomieszczeniach 

PPD1(część B3) i PPD2 (część B1). Klimatyzatory od LPD 1 do LPD16 oraz PPD 1 i 

GPD 1061 zasilane są z pomieszczenia PPD2. Klimatyzatory od LPD 17 do LPD26 

oraz PPD1 i GPD 3161A zasilane są z pomieszczenia PPD1. 

 

Pomieszczenia GPD i PPD 

Lokalizacja 
Typ / przekrój przewodu Zabezpieczenie 

Klimatyzator 1 Klimatyzator 2 Klimatyzator 1 Klimatyzator 2 

GPD 1061  (N)HXH-J 

3x4mm2 

(N)HXH-J 

3x4mm2 

2P C20A 

0,03A typ AC 

2P C20A 

0,03A typ AC 

GPD 3161A  N2XH-J 

3x2,5mm2 

N2XH-J 

3x2,5mm2 

2P C16A 

0,03A typ AC 

2P C32A 

0,03A typ AC 

PPD1  YDY 3x4mm2 YDY 3x4mm2 2P C20A 

0,03A typ AC 

2P C20A 

0,03A typ AC 

PPD2  YDY 3x4mm2 YDY 3x4mm2 2P C32A 

0,03A typ AC 

2P C32A 

0,03A typ AC 

Poddasze szafy LPD 

Lokalizacja Typ / przekrój przewodu Zabezpieczenie 

LPD 01 N2XH-J 3x6mm2 2P C10A 0,03A typ AC 

LPD 02 N2XH-J 3x6mm2 2P C10A 0,03A typ AC 

LPD 03 N2XH-J 3x6mm2 2P C10A 0,03A typ AC 

LPD 04 N2XH-J 3x6mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 05 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 06 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 07 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 08 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 09 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 10 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 11 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 12 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 13 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 14 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 15 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 16 N2XH-J 3x6mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 17 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 18 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 19 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 20 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 21 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C10A 0,03A typ AC 

LPD 22 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C10A 0,03A typ AC 

LPD 23 N2XH-J 3x2,5mm2 2P C10A 0,03A typ AC 

LPD 24 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 25 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 26 N2XH-J 3x4mm2 2P C16A 0,03A typ AC 

 

 

Zasilanie urządzeń IT w szafach LPD: 
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Szafy LPD zasilone są redundantnie z rozdzielni elektrycznych RIT i RITG (UPS), 

które są w odległości około czterech metrów od szaf i mają ten sam numer 

oznaczenia (LPD 1, RIT 1, RITG 1). Do szaf LPD doprowadzone są  dwa obwody z 

RITG, pierwszy zakończony listwą zasilającą 19’’ 1U w liczbą dziewięciu gniazd typu 

NFC61-314 drugi obwód rezerwowy doprowadzony jest do szafy i zakończony 

puszką łączeniową hermetyczną. Do szaf LPD z rozdzielni RIT doprowadzony jest 

jeden obwód zakończony listwą zasilającą 19’’ 1U z liczbą dziewięciu gniazd typu 

NFC61-314. Obwody z rozdzielni do szaf LPD są różnej długości gdyż prowadzone 

są w korytach kablowych metalowych zamkniętych częścią niską i wysoką strychu. 

 

Lokalizacja Rozdz. Typ / przekrój  Zabezpieczenie 

LPD 01 
RIT1 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG1 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 02 
RIT2 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG2 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 03 
RIT3 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG3 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 04 
RIT4 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG4 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 05 
RIT5 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG5 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 06 
RIT6 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG6 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 07 
RIT7 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG7 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 08 
RIT8 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG8 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 09 
RIT9 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG9 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 10 
RIT10 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG10 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 11 
RIT11 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG11 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 12 
RIT12 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG12 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 13 
RIT13 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG13 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 14 
RIT14 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG14 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 15 
RIT15 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG15 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 16 
RIT16 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG16 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 17 
RIT17 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG17 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 18 
RIT18 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG18 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 
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LPD 19 
RIT19 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG19 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 20 
RIT20 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG20 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 21 
RIT21 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG21 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 22 
RIT22 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG22 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 23 
RIT23 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG23 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 24 
RIT24 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG24 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 25 
RIT25 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG25 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

LPD 26 
RIT26 N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

RITG26 (2obw.) N2XH-J 3x2,5mm 2P C16A 0,03A typ AC 

  

 

 Cele realizacji przedmiotu zamówienia - Ogólne właściwości funkcjonalno-

użytkowe po zainstalowaniu klimatyzacji. 

Zrealizowanie inwestycji pozwoli na zlikwidowanie potencjalnego ryzyka 

związanego z awarią obecnych klimatyzatorów oraz znacznie obniży koszty 

eksploatacji, zapewni też zdalny dostęp do urządzeń co pozwoli na szybszą reakcję 

ze strony pracowników CIRF na ewentualne zakłócenia pracy systemów 

klimatyzacji.  

 Uwarunkowania transportowe i komunikacyjne  

1) Do celów dostarczania i rozładunku Sprzętu Zamawiający zapewni Wykonawcy 

wjazd na parking MF oraz wejście do budynku. 

2) Dostawy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na teren MF są 

możliwe małymi i średnimi samochodami dostawczymi. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dokładny plan dojazdu do konkretnego wejścia do budynku MF. 

3) Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie środki transportu 

umożliwiające rozładunek i przewóz Sprzętu z samochodu. 

4) Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie zasoby ludzkie i środki 

transportu umożliwiające wykonanie wszystkich prac wykonawczych 

składających się na przedmiot Umowy. 

5) Pracownicy Wykonawcy będą wchodzili wejściem głównym MF. 

6) Pracownicy Wykonawcy będą podlegać zasadom kontroli ruchu osobowego na 

terenie MF/CIRF. Instrukcja ruchu osobowego zostanie udostępniona 

wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy. 

 Uwarunkowania terminowe 

Termin na wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wynosi 

90 dni od dnia zawarcia Umowy, w tym: 
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1) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac 

realizacji Umowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy; 

2) Wykonawca sporządzi i przedłoży do akceptacji Zamawiającego Projekt 

techniczny w terminie do 20 dni od dnia zawarcia Umowy; 

3) Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do Projektu technicznego lub go 

odrzuci poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy podany w Umowie, w terminie do 3 dni od otrzymania Projektu 

technicznego. Wykonawca naniesie uwagi w terminie do 3 dni od otrzymania 

uwag od Zamawiającego, chyba że Zamawiający wskaże inny termin wraz z 

przekazaniem uwag. Zamawiający zastrzega prawo do wielokrotnej weryfikacji 

Projektu, a tym samym Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia całości 

uwag Zamawiającego. Uwagi mogą dotyczyć wymagań postawionych przez BAD 

lub konserwatora zabytków. 

4) Wykonawca wykona prace instalacyjno-montażowe, w tym likwidację wraz z 

utylizacją istniejących klimatyzatorów w terminie do 64 dni od akceptacji 

Projektu technicznego przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca sporządzi i dostarczy Dokumentację powykonawczą w terminie do 

6 dni od zakończenia prac montażowych, jednak nie później niż na 7 dni przed 

końcem upływu terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6) Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do Dokumentacji powykonawczej 

poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 

podany w Umowie w terminie do 3 dni od jej otrzymania.  

7) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag w terminie do 3 dni od 

otrzymania uwag od Zamawiającego. 

8) Wykonawca przeprowadzi instruktaż najpóźniej na 1 dzień przed odbiorem 

przedmiotu Umowy.    

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Zamówienie obejmuje: 

a) Przygotowanie Projektu technicznego zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 3.1 

na podstawie, którego Zamawiający uzyska akceptacje BAD lub konserwatora zabytków. 

b) Demontaż Urządzeń wraz z ich wywozem i utylizacją. 

c) Dostawa i montaż Sprzętu w miejsce istniejących Urządzeń. 

d) Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej. 

e) Instruktaż pracowników z eksploatacji zainstalowanych Systemów. 

f) Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na wykonane prace oraz instalowany Sprzęt, na 

co najmniej 24 miesiące zgodnie z pkt 3.14.1. 

 

2) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pomiary, badania, atesty dla materiałów, dla 

których wymagania określają obowiązujące przepisy prawa. 

4) Wszelkie uszkodzenia elewacji budynku i/lub innych elementów budynku będą 

naprawiane na koszt Wykonawcy,  

5) Wszelkie podłączenia urządzeń, uruchomienia oraz testy końcowe polegające na 

wykonaniu pomiarów i odczytów danych realizowane przez Wykonawcę, muszą być 

wykonane w obecności Zamawiającego.  
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 Projekt techniczny 

1. Przed przystąpieniem do opracowywania Projektu technicznego zobowiązuje się 

Wykonawcę do odbycia wizji lokalnej celem zaznajomienia się ze stanem istniejącym, 

wszelkimi problemami technicznymi oraz omówieniem sposobu ich wyeliminowania.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu przygotowania Projektu 

technicznego, w taki sposób, aby założone cele Projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego.  

3. Projekt techniczny powinien być wewnętrznie spójny i skoordynowany, powinien 

zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i 

kosztowe.  

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskiwał akceptację Zamawiającego odnośnie 

zastosowanych rozwiązań technicznych we wszystkich branżach uczestniczących w 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także przedstawił do zatwierdzenia i akceptacji 

rozwiązania w aspekcie ich zgodności z OPZ. 

5. Wytyczne do przygotowania Projektu technicznego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu technicznego na podstawie 

OPZ i uzgodnień dokonanych w trakcie projektowania z Zamawiającym. W trakcie 

realizacji zamówienia Zamawiający na podstawie Projektu technicznego uzyska 

zgodę BAD lub konserwatora zabytków niezbędną do wykonania i użytkowania 

przedmiotu zamówienia. Z tego względu Wykonawca zobowiązany będzie do 

uwzględnienia uwag BAD lub konserwatora zabytków na etapie przygotowania 

Projektu technicznego. Zamawiający będzie pośredniczył w przekazywaniu 

materiału i uwag między BAD lub konserwatora zabytków a Wykonawcą. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Projekt techniczny w języku polskim.  

3) Projekt techniczny powinien być opatrzony klauzulą o kompletności i przydatności 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, opatrzony podpisami projektanta/tów.  

4) Rysunki w projekcie technicznym muszą być podpisane przez 

projektanta/projektantów. 

5) Projekt techniczny powinien zawierać odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-

użytkowe, konstrukcyjne i materiałowe uzgodnione za pośrednictwem 

Zamawiającego z BAD lub konserwatorem zabytków.  

6) Wielkości określone w Projekcie technicznym będą uważane za wartości docelowe, 

za wszelkie błędy projektowe jest odpowiedzialny Projektant. 

7) Wszelkie zaprojektowane, a następnie stosowane wyroby przy pracach, a także 

materiały użyte do ich montażu oraz użyte środki chemiczne (np. kleje, farby i 

lakiery itp.) powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami 

prawa świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Stosowanie 

materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą 

oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów.  

8) minimalna zawartość Projektu technicznego powinna obejmować/zawierać; 

- opis zakresu Projektu technicznego; 

- wymagania i założenia; 

- musi zawierać oświadczenia w zakresie kompletności projektu, projektu 

elektrycznego; 

- rzut budynku zawierający demontowane urządzenia klimatyzacyjne oraz 

pozostałe elementy montażowe; 

- rzut budynku ze wskazaniem lokalizacji nowych urządzeń wraz z ich 

zwymiarowaniem; 
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- schemat rozdzielni zasilającej Szafy LPD i klimatyzację w części odbiorowej; 

- rzut zbiorczy zawierający wszystkie instalacje projektowane; 

- projekt techniczny musi zawierać opis zabezpieczenia, przejść pożarowych, 

przepustów technicznych; 

- dane materiałowe i certyfikaty; 

- rysunki musza być wykonane w formacie DWG i PDF w skali umożliwiającej 

wydruk w formacie A4, A3, A2; 

- rysunki muszą zawierać szczegóły w powiększeniu detali jak np. rzut 

pomieszczenia serwerowni, rzut płyty zewnętrznej, lokalizację urządzeń 

demontowanych i montowanych; 

- karty doborowe urządzenia potwierdzającej spełnienie wymogów OPZ; 

- Projekt techniczny musi być sporządzony w 3 egz. w formie papierowej oraz w 

formie elektronicznej na pendrive (przenośna pamięć USB) w formacie (MS 

World, .PDF, DWG oraz MS Excel – w przypadku dużych zestawień 

tabelarycznych; 

- deklarację projektanta o zagwarantowaniu mocy chłodniczej; 

- deklarację projektanta w zakresie kompatybilności i wzajemnej współpracy 

zamontowanych urządzeń; 

- wszelkie wyliczenia w tym dobór okablowania oraz dobór zabezpieczeń w tym 

wartość i ich rodzaju. 

 Dokumentacja powykonawcza  

1) minimalna zawartość Dokumentacji powykonawczej: 

a) zawartość Projektu technicznego – w tym spis treści; 

b) wyniki pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

c) dane materiałowe i certyfikaty; 

d) opis rutynowej obsługi i konserwacji; 

e) rysunki w formacie minimum A3 i A2 (po zainstalowaniu urządzeń i sprzętu w 

formacie pdf oraz dwg); 

f) deklarację Wykonawcy o zakresie kompatybilności i wzajemnej współpracy 

urządzeń zamontowanych po realizacji zamówienia;  

g) karty doborowe urządzeń potwierdzającej spełnienie wymogów Zamawiającego;  

h) rysunki i schematy; 

i) DTR urządzeń oraz niezbędne prawem dokumenty; 

j) licencję do oprogramowania jeśli Wykonawca zainstaluje takowe; 

k) przekazania haseł dostępu do urządzeń i oprogramowania;  

l) wraz z Dokumentacją powykonawczą, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

Książkę Serwisu dla każdego klimatyzatora zainstalowanego w ramach zamówienia, 

zawierającą co najmniej następujące informacje:  

− nazwa urządzenia  

− oznaczenie Szafy LPD lub nazwa pomieszczenia 

− nazwy i modele urządzeń,    

− numery identyfikacyjne (np. nr fabryczny, nr seryjny),  

− data wpisu każdej zaistniałej czynności (konserwacji, naprawy, oględzin, 

diagnostyki i innej), 

− wpis wskazujący na identyfikacje uprawnień osób wykonujących czynności, dla 

których istnieje prawny obowiązek posiadania odpowiedniego rodzaju 

uprawnień 
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− zakres i rodzaj wykonywanych czynności 

− podpis wykonawcy/podwykonawcy/serwisanta 

− uwagi. 

− Książka prowadzona w formie papierowej, rozmiar A4 w układzie 

tabelarycznym, zostanie umieszczona przy każdym klimatyzatorze 

zainstalowanym w ramach zamówienia.  

 

2) Projekt techniczny i Dokumentacja powykonawcza muszą być sporządzone w 2 egz. w 

formie papierowej oraz w formie elektronicznej na pendrive (przenośna pamięć USB) w 

formacie (MS World, .PDF, GWG oraz MS Excel – w przypadku dużych zestawień 

tabelarycznych). 

 

 Wymagania minimalne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa klimatyzatorów szaf sterowniczych LPD, 

klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i PPD wraz z ich montażem, modernizacją 

rozdzielni i instalacji elektrycznych zasilających nowe klimatyzatory i szafy LPD oraz 

podłączenie i uruchomienie monitorowania pracy klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD 

i PPD oraz klimatyzatorów szaf LPD wraz z niezbędnym Oprogramowaniem i wykonanie 

testów końcowych w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie ulica Świętokrzyska 

12.  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zdemontuje istniejące klimatyzatory w 

pomieszczeniach GPD, PPD i złoży je we wskazanym magazynie Ministerstwa Finansów. 

Natomiast czynnik chłodniczy Wykonawca odzyska i przekaże do utylizacji. Klimatyzatory 

szaf LPD Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

Wykonawca po dokonaniu utylizacji klimatyzatorów w tym odzyskanego czynnika, 

przedstawi Zamawiającemu protokół utylizacji urządzeń oraz oświadczenie 

potwierdzające jego zniszczenie. 

 Wymagania w zakresie wymiany klimatyzatorów w pomieszczeniach GPD i 

PPD. 

1. Klimatyzatory w pomieszczeniach GPD i PPD muszą być zaprojektowane do pracy 

naprzemiennej przez 24h/dobę 365 dni w roku. Zmiana pracy naprzemiennej 

klimatyzatorów musi wykonywać się automatycznie zgodnie z wcześniej 

zaprogramowanym harmonogramem. Wszystkie urządzenia powinny być 

wyposażone w piloty naścienne przewodowe zasilane z urządzenia z możliwością 

zmiany temperatury co 0,5°C. Urządzenia nie mogą posiadać zabezpieczeń, które 

wywołują awarię klimatyzatora spowodowaną brakiem obciążenia cieplnego w 

pomieszczeniu. Wszystkie klimatyzatory muszą zostać zmonitorowane i za 

pośrednictwem sieci Ethernet, podpięte do posiadanej przez Zamawiającego stacji 

roboczej z panelem dotykowym zainstalowanej w pomieszczeniu 151, również 

musi zostać zapewniony zdalny dostęp do klimatyzatorów celem podłączania i 

monitorowania jednoczesnego (minimum trzech operatorów) za pośrednictwem 

posiadanych przez Zamawiającego stacji roboczych lub z VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure). Nowe urządzenia klimatyzacyjne muszą pracować na czynniku 

R32 i muszą to być urządzenia naścienne typu split. 

2. Wykaz zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń 
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Pomieszczenie Zysk Ciepła 

GPD 1061 7,5kW 

GPD 3161A 7,5kW 

PPD1 12,5kW 

PPD2 12,5kW 

  

a) Wymagania dotyczące pomieszczenia GPD (1061) 

− demontaż starych klimatyzatorów i złożenie ich w magazynie Ministerstwa 

Finansów, 

− odzyskanie i utylizacja czynnika ze starych urządzeń klimatyzacyjnych, 

− dostawa i montaż 2sztuk urządzeń klimatyzacyjnych, każde urządzenie o 

mocy chłodniczej nie mniejszej niż 7,5kW, 

− dostosowanie zasilania do nowych urządzeń klimatyzacyjnych (jeżeli będzie 

taka potrzeba), 

− wykonanie pracy naprzemiennej, 

− konfiguracja i uruchomienie monitorowania pracy urządzeń. 

b) Wymagania dotyczące pomieszczenia GPD (3161A) 

− demontaż starych klimatyzatorów i złożenie ich w magazynie Ministerstwa 

Finansów, 

− odzyskanie i utylizacja czynnika ze starych urządzeń klimatyzacyjnych, 

− dostawa i montaż 2sztuk urządzeń klimatyzacyjnych, każde urządzenie o 

mocy chłodniczej nie mniejszej niż 7,5kW, 

− dostosowanie zasilania do nowych urządzeń klimatyzacyjnych (jeżeli będzie 

taka potrzeba), 

− wykonanie pracy naprzemiennej, 

− konfiguracja i uruchomienie monitorowania pracy urządzeń. 

c) Wymagania dotyczące pomieszczenia PPD1 

− demontaż starych klimatyzatorów i złożenie ich w magazynie Ministerstwa 

Finansów, 

− odzyskanie i utylizacja czynnika ze starych urządzeń klimatyzacyjnych, 

− dostawa i montaż 2sztuk urządzeń klimatyzacyjnych, każde urządzenie o 

mocy chłodniczej nie mniejszej niż 12,5kW, a moc grzewcza nie może być 

mniejsza niż 14 kW, 

− dostosowanie zasilania do nowych urządzeń klimatyzacyjnych (jeżeli będzie 

taka potrzeba), 

− wykonanie pracy naprzemiennej, 

− konfiguracja i uruchomienie monitorowania pracy urządzeń. 

d) Wymagania dotyczące pomieszczenia PPD2 

− demontaż starych klimatyzatorów i złożenie ich w magazynie Ministerstwa 

Finansów, 

− odzyskanie i utylizacja czynnika ze starych urządzeń klimatyzacyjnych, 

− dostawa i montaż 2sztuk urządzeń klimatyzacyjnych, każde urządzenie o 

mocy chłodniczej nie mniejszej niż 12,5kW, a moc grzewcza nie może być 

mniejsza niż 14 kW, 

− dostosowanie zasilania do nowych urządzeń klimatyzacyjnych (jeżeli będzie 

taka potrzeba), 

− wykonanie pracy naprzemiennej, 

− konfiguracja i uruchomienie monitorowania pracy urządzeń. 
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3. Instalacja freonowa musi być wykonana przez autoryzowany serwis producenta 
klimatyzatorów. 

4. Skraplacze muszą zostać zainstalowane w miejscu starych likwidowanych 
skraplaczy, na fabrycznych nóżkach z wibroizolacjami; nie dopuszcza się zmiany 
lokalizacji klimatyzatorów z uwagi na objęcie budynku ochroną konserwatora 
zabytków. 

5. W ramach prac montażowych Wykonawca wykona okablowanie pomiędzy 
jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną instalowanych klimatyzatorów. 

6. Wykonawca zaprogramuje sterowniki sterujące pracą naprzemienną 
instalowanych klimatyzatorów. 

7. Instalacja odprowadzenia skroplin musi zostać wykonana z wykorzystaniem 
grawitacji z rur polipropylenowych stabilizowanych o wysokiej odporności 
termicznej i połączeniach zgrzewanych (istniejącą trasą). 

8. Wykonawca musi wykonać niezbędne odwierty i dokonać uszczelnień 
pożarowych. 

9. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego testy Sprzętu i Systemu 
polegające na jego uruchomieniu przez okres 24 godzin i sprawdzeniu 
poprawności działania wszystkich funkcjonalności Systemu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać próżnię w instalacji oraz pomiary 
ciśnienia dla poprawnego działania dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania 
Sytemu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary elektryczne zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-6 lub równoważną. 

 Wymagania w zakresie wymiany klimatyzatorów i grzałek szaf sterowniczych 

LPD: 

Klimatyzatory szaf LPD muszą być zaprojektowane do pracy przez 24h/dobę 365 dni 

w roku. Ze wzglądu na lokalizacje szaf LPD, klimatyzatory muszą być przystosowane 

do pracy w warunkach zimowych i letnich.  

W każdej szafie LPD muszą zostać zainstalowane grzałki, które pozwolą na uniknięcie 

występowania zbyt dużej wilgotności wewnątrz szafy LPD. Do regulacji temperatury 

w szafie LPD musi zostać zastosowany termostat, a wilgotność musi być regulowana 

za pomocą higrostatu.  

Klimatyzatory szaf sterowniczych LPD muszą spełniać następujące parametry:  

a) zakres temperatury pracy -30°C do +50°C; 

b) urządzenia klimatyzacyjne muszą utrzymać wewnątrz szafy LPD temperaturę na 

poziomie +20°C - +25°C (biorąc pod uwagę obciążenie cieplne generowane przez 

urządzenia IT (Zestawienie zużywanej energii elektrycznej przez urządzenia IT w 

tabeli poniżej); 

c) klimatyzatory nie mogą posiadać zabezpieczeń, które wywołują awarię 

spowodowaną brakiem obciążenia cieplnego wewnątrz szafy LPD. 

d) klimatyzatory muszą być wyposażone w wyświetlacz umożliwiający 

wprowadzanie podstawowych ustawień i wyświetlanie komunikatów o 

temperaturze i błędach/alarmach zakłócających prace urządzenia; 

e) sprężarka i wentylatory klimatyzatorów muszą być sterowane przez inwerter; 

f) klimatyzatory muszą być wyposażone w moduł alarmujący o awarii urządzenia 

poprzez e-mail oraz umożliwiający zdalne monitorowanie pracy klimatyzatora 

minimum 3 pracownikom CIRF równocześnie;  

Zestawienie zużywanej energii elektrycznej przez urządzenia IT w podziale na szafy 

LPD. 
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Lokalizacja 
Zużycie energii przez 

urządzeń IT  

LPD 01 2800 W 

LPD 02 3050 W 

LPD 03 2800 W 

LPD 04 3050 W 

LPD 05 3050 W 

LPD 06 3300 W 

LPD 07 2550 W 

LPD 08 2550 W 

LPD 09 2800 W 

LPD 10 3050 W 

LPD 11 3300 W 

LPD 12 2800 W 

LPD 13 2800 W 

LPD 14 3050 W 

LPD 15 2550 W 

LPD 16 3050 W 

LPD 17 2800 W 

LPD 18 2300 W 

LPD 19 2550 W 

LPD 20 2550 W 

LPD 21 2800 W 

LPD 22 2550 W 

LPD 23 2550 W 

LPD 24 2800 W 

LPD 25 3050 W 

LPD 26 2800 W 

 

 

 Wymagania dotyczące modernizacji rozdzielni i instalacji elektrycznych 

zasilających klimatyzatory i szafy LPD : 

a) Zasilanie klimatyzatorów na szafach LPD należy dostosować do nowo 

montowanych jednostek (jeśli będzie taka potrzeba) 

b) Zasilanie szaf LPD musi być dostosowane do przyszłych urządzeń IT pracujących 

redundantnie, dwa tory zasilania z RIT i RITG. Każda szafa LPD musi posiadać po 

jednym obwodzie C16A z obu rozdzielni do szafy LPD zakończone podwójną listwą 

PDU zasilającą 19’’ 1U z liczbą dziewięciu gniazd typu NFC61-314. Wymagania 

dotyczące zasilania każdej szafy LPD 

- doposażenie w drugą listwę PDU obecnego obwodu z RITG zakończonego 

listwą PDU 

- doposażenie w drugą listwę PDU obecnego obwodu z RIT zakończonego listwą 

PDU 

 

 

 Wymagania w zakresie monitorowania parametrów pracy klimatyzatorów.  
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1) Nowo zainstalowane urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach GPD i PPD 

muszą zostać zwizualizowane na istniejącej stacji roboczej z panelem dotykowym 

zainstalowanej w pomieszczeniu 151, i udostępnione w celu jednoczesnego 

monitorowania (minimum trzech operatorów) za pośrednictwem stacji roboczych 

lub z VDI (Virtual Desktop Infrastructure) przez 24h/dobę 365 dni w roku. 

a) Za pośrednictwem stacji roboczej operator musi mieć dostępne opcje: 

- zdalne włączenie i wyłączenie klimatyzatora; 

- zarządzanie rotacją klimatyzatorów. 

- zmiana nastawy temperatury. 

b) Stacja robocza w pomieszczeniu 151, musi monitorować oraz wyświetlać 

minimum następujące parametry: 

- praca klimatyzatora; 

- gotowość do pracy klimatyzatora; 

- awarię klimatyzatora; 

- temperatura otoczenia w danym pomieszczeniu. 

2) Nowe klimatyzatory zainstalowane w szafach sterowniczych LPD muszą 

umożliwiać pracownikom CIRF zdalne logowanie się do urządzenia za 

pośrednictwem stacji roboczych lub VDI (Virtual Desktop Infrastructure) celem: 

- zmiany nastawy temperatury; 

- odczytanie komunikatów/alarmów/błędów uniemożliwiających poprawną 

prace klimatyzatora; 

- kasowanie alarmów; 

- włączenia lub wyłączenia klimatyzatora. 

 Wymagania w zakresie prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

1) Prace montażowe realizowane na elewacji budynku muszą być wykonywane przy 

zastosowaniu istniejących konstrukcji wsporczych, bez zmiany ich lokalizacji na 

ścianie zewnętrznej, a w przypadku istniejących konstrukcji wsporczych na dachu 

budynku, bez zmiany dotyczącej ingerencji tych konstrukcji w powierzchnię dachu z 

uwagi na: 

- wpisanie gmachu urzędu do rejestru zabytków – w zakresie części zewnętrznej 

elewacji i dachu; 

- zakończone w 2022 r. roboty budowlane obejmujące m.in. wymianę pokrycia dachu 

i udzieloną do 2034 r. gwarancję. 

2) Wszelkie prace montażowe i instalacyjne związane z podłączeniem i uruchomieniem 

Sprzętu, realizowane będą przez Wykonawcę, w Dni Robocze w godzinach 8:00-19:00. 

Jeżeli wystąpi taka potrzeba to prace będą prowadzone w godzinach nocnych, tj. 18-6. 

3) Wykonawca przedstawi harmonogram prac, a także będzie dokonywał aktualizacji w 

przypadku zmian terminów w harmonogramie, w terminie do 2 dni od zaistnienia 

zmiany. 

4) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych muszą być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam 

rodzaj instalacji.  

5) Przejścia przez ściany i stropy muszą spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych, hydraulicznych, gazowych 

przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami; 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych; 
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− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w   sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów; 

− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp.; 

− przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną. 

Uszczelnienia wykonać odpowiednimi masami ognioodpornymi posiadającymi 

certyfikaty ppoż. dopuszczonymi do stosowania w Polsce i uzyskać akceptację 

właściwej komórki MF odpowiedzialnej za zabezpieczenie przeciwpożarowe 

budynku Ministerstwa Finansów. Zamawiający informuje, że przejścia na obiekcie 

zostały wykonane masami typu Promat i Hilti; 

6) Realizacja jakichkolwiek prac mających wpływ na zmianę substancji budynku 

wpisanej do rejestru zabytków będzie wymagała uzgodnień z Biurem 

Administracyjnym oraz uzyskania zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

7) Wszystkie ubytki w elewacji, które powstały na skutek wymiany uchwytów 

klimatyzatorów, lub przy wymianie instalacji freonowych, skroplin czy instalacji 

elektrycznych, Wykonawca zobowiązany jest  usunąć. 

8) Wszelkie prace przy elewacji związane z usuwaniem ubytków tynku muszą odbywać 

się pod nadzorem osoby mającej doświadczenie w pracy z konserwatorem zabytków. 

9) Prace należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i 

przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych przez osoby skierowanie do realizacji 

przedmiotu zamówienia podczas prowadzenia prac. 

10) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco weryfikować zgodność prac z Projektem 

technicznym, a w przypadku zmian w stosunku do Projektu technicznego, zmiany te 

muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i znaleźć swoje odzwierciedlenie w 

Dokumentacji powykonawczej. Zamawiający nie dopuszcza zmian w Projekcie 

technicznym uprzednio nie zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wszystkie 

zaprojektowane oraz wykonane prace i dostarczone materiały muszą być zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, Projektem technicznym oraz zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, w tym OPZ. 

11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy 

pozostawione na terenie prowadzonych prac. Wykonawca ma obowiązek tak 

zabezpieczyć prace i sprzęt, aby nie stwarzały zagrożenia, także sposób 

uniemożlwiający ingerencje osób trzecich. 

12) Zamawiający informuje, iż teren prac jest ogrodzony i monitorowany przez 

Zamawiającego.   

13) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac.  

14) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 

uszkodzenia. O fakcie uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego oraz zobowiązany będzie do dokonania naprawy uszkodzenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15) Wykonawca będzie realizować prace i transport w sposób niepowodujący 

niedogodności dla użytkowników obiektu CIRF/MF, jak również dla użytkowników 

terenów przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia prac. W przypadku 
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zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników do miejsc 

ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń 

powstałych w skutek prowadzenia prac. 

17) W przypadku zainstalowania Oprogramowania koniecznego do realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca dostarczy je w języku polskim, z bezterminową licencją, 

umożliwiającą pobieranie aktualizacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego 

dodatkowych kosztów.  

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy 

1) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie przestrzegać 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby osoby skierowane do realizacji 

przedmiotu zamówienia nie wykonywały pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2) Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę wody pitnej dla pracowników. 

3) Wykonawca zapewni sobie dostęp do wody na cel realizacji przedmiotu Umowy, a także 

zapewni sobie dostęp do prądu. 

4) Pracownicy Wykonawcy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie 

pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Wykonawca zapewnia środki ochrony 

osobistej, które powinny spełniać wymagania zawarte w obowiązującym prawie w tym 

zakresie, powinny posiadać znak bezpieczeństwa, powinny być oznaczone tym znakiem. 

Do środków ochrony osobistej należą: kask ochronny, rękawice ochronne, a w 

przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 

5) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające zaplecze 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie prowadzenia prac. 

6) Wykonawca zapewni posiadanie przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu 

zamówienia stosowanych uprawnień elektrycznych, gazowych dla grupy 1 i 2 oraz 

szkolenia BHP, a także wykonywania prac niebezpiecznych. 

7) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. 

8) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac lub 

przez personel wykonawcy. 

9) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym. 

10) Wszystkie prace, szczególnie niebezpieczne, Wykonawca będzie sygnalizował z 

wcześniejszym wyprzedzeniem i wykonywał na podstawie pisemnych pozwoleń na 

wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych (prace spawalnicze, w wykopach, na 

wysokości i w rozdzielniach). 
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 Wymagania dotyczące właściwości instalowanego sprzętu (podzespołów instalacji). 

1) Wszelkie wyroby stosowane przy pracach, a także materiały użyte do ich montażu oraz 

użyte środki chemiczne (np. kleje, farby, lakiery) muszą posiadać wszelkie wymagane 

odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w 

budownictwie. Stosowanie materiałów musi być zgodne z instrukcjami i opisami 

producenta. W dokumentacji powykonawczej wykonawca powinien stosować zgodność 

z polskimi normami oraz atestami dla danych materiałów, 

2) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac muszą spełniać wymagania 

zawarte w obowiązujących przepisach prawa oraz muszą posiadać wszelkie 

dopuszczenia do ich zastosowania. 

3) Wyroby budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 

wymogi art. 10 Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2023 r. poz. 682). 

 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Wykonawcy 

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac 

powinien być w rodzaju i ilościach niezbędnych do wykonania prac związanych z 

realizacją całego przedmiotu zamówienia. 

2) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełnić wymogi określone w 

obowiązującym prawie w tym zakresie.  

3) Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na terenie prac. 

 

 Wymagania dotyczące środków transportu 

1) Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający 

uniknięcia uszkodzeń. 

2) Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych 

materiałów. 

4) Dopuszczalne obciążenie dróg wewnętrznych nie powinno przekraczać 12 tony masy 

całkowitej pojazdu. 

5) Transport urządzeń, osprzętu należy wykonywać na wózkach transportowych celem 

uniknięcia zniszczenia podłogi w korytarzach budynku. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia we własnym zakresie wszelkich 

opakowań, palet, folii itp. materiałów pozostałych po realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie zasoby ludzkie i środki transportu 

umożliwiające wykonanie tych prac. 

 

 Wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 
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1) W zakresie wykonania i odbioru prac Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− prowadzenie prac zgodnie z postanowieniami Umowy; 

− jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac; 

− zgodność zastosowanych materiałów z Projektem technicznym oraz poleceniami 

Zamawiającego; 

− utylizację odpadów powstałych w skutek wykonanych prac, w tym starych 

klimatyzatorów (8xDaikin i 26xTEXA). Wykonawca zobowiązany jest przesłać 

Zamawiającemu protokół utylizacji urządzeń wraz z oświadczeniem 

potwierdzającym utylizację sprzętu zawierające następujące informacje: nazwa 

składnika majątku, nr seryjny, ilość zutylizowanego czynnika w terminie do 3 dni po 

dokonaniu utylizacji.  

2) Wszelkie zmiany i odstępstwa od Projektu technicznego nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 

prac zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3) Poza warunkami określonymi w założeniach, prace powinny być wykonane zgodnie z 

warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225). Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z 

instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 

zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

4) Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji prac polegających na podłączeniu do 

instalacji elektrycznej, prace były prowadzone w sposób niezakłócający poboru zasilania 

gwarantowanego. Podanie zasilania nastąpi, po weryfikacji poprawności podłączenia 

urządzeń oraz po zweryfikowaniu pomiarów elektrycznych. 

5) Harmonogram prac zostanie odebrany w terminie określonym w pkt 2.2.5. ppkt 1 na 

podstawie podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru 

harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. 

6) Projekt techniczny zostanie odebrany w terminie określonym w pkt 2.2.5. ppkt 2 na 

podstawie podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Projektu 

technicznego stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy. 

7) Dokumentacja powykonawcza zostanie odebrana w terminie określonym w pkt 2.2.5. 

ppkt 5 na podstawie podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru 

Dokumentacji powykonawczej Załącznik nr 7 do Umowy. 

8) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia na co najmniej 7 dni 

przed upływem terminu realizacji zamówienia w celu wyznaczenia przez 

Zamawiającego okna serwisowego.  

9) Prace należy wykonać zgodnie z wcześniej przyjętym przez Zamawiającego Projektem 

technicznym, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i instrukcje montażu 

producentów materiałów i urządzeń użytych do realizacji zamówienia. Przedmiot 

zamówienia zostanie odebrany na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Podstawą odbioru jest należyta realizacja przez 

Wykonawcę wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia. 

10) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego najpóźniej w dniu, w którym 

upływa termin realizacji przedmiotu zamówienia, o ile Wykonawca w tym terminie 

uwzględni wszystkie wymogi Zamawiającego, a także uwagi Zamawiającego zgłoszone 

na etapie odbioru oraz przygotowana dokumentacja powykonawcza będzie wcześniej 

zaakceptowana. 
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 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

prac w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Zamawiający przewiduje dokonanie pomiarów, w szczególności: 

a) wykonanie pomiarów elektrycznych; 

b) wykonania pomiarów ciśnień instalacji freonowej oraz temperatury pracy w celu 

weryfikacji spełnienia wymagań określonych w dokumentach odniesienia tj. w 

szczególności w OPZ, Projekcie technicznym, normach i przepisach regulujących 

wykonywanie tych pomiarów przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

 Dokumenty odniesienia 

Podstawą wykonania prac będą: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) Projekt techniczny; 

c) właściwe normy, w szczególności: PN-EN 12464-1:2004; PN-EN 60304-6-61; 

EN13201; PN-HD 60364-1:2010; PN-EN 61439 lub równoważne;  

d) przepisy Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych właściwe dla wykonania 

instalacji elektrycznych i freonowych. 

 

 Wykonanie  

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

a) prowadzenie prac zgodnie z postanowieniami Umowy; 

b) jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac; 

c) zgodność zastosowanych materiałów z Projektem technicznym oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

 

 Wymagania dotyczące wykonania instruktażu. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Przeprowadzenia instruktażu mającego na celu przekazanie informacji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji zainstalowanych Systemów. 

2) Zakres instruktażu będzie obejmował: 

a) prezentacja zainstalowanego osprzętu elektrycznego, 

b) przekazanie instrukcji obsługi oprogramowania sterowników klimatyzatorów; 

c) przekazanie wiedzy w zakresie obsługi Oprogramowania i obsługi zainstalowanych 

systemów; 

d) czas trwania instruktażu- nie mniej niż 4h; 

e) liczba uczestników instruktażu – 2; 

f) instruktaż będzie prowadzony w języku polskim; 

g) instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego;  

h) każdy z uczestników przeszkolenia otrzyma imienne potwierdzenie udziału w 

instruktarzu; 
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i) wszelkie koszty związane ze wszystkimi aspektami instruktarzu  ponosi 

Wykonawca; 

 

 Warunki gwarancji, sposób naprawy i reakcji na zgłoszenie, konserwacje 

 Gwarancja 

1) Wykonawca ma obowiązek w ramach realizacji przedmiotu Umowy zapewnić 

gwarancję na dostarczony Sprzęt, zainstalowany System i Oprogramowanie, na 

okres nie krótszy niż 24 miesiące. (okres gwarancji stanowi kryterium oceny 

ofert.) 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace w ramach 

przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie złożonej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego (stanowi kryterium oceny ofert), nie 

krótszy niż 24 miesiące. 

3) Bieg okresu gwarancji, o których mowa w ppkt. 1 i 2 powyżej rozpoczyna się z 

dniem podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

4) W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek dokonywania napraw i 

konserwacji w sposób opisany poniżej. 

5) Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień z tytułu Gwarancji, w tym 

koszty przejazdów, transportu, dostawy, załadunku, rozładunku, napraw, 

wymiany sprzętu lub podzespołów na nowe, wolne od wad obciążają 

Wykonawcę. 

6) Jeżeli naprawy lub konserwacje będą miały wpływ na Dokumentację 

powykonawczą, Wykonawca zobowiązany jest w ramach Gwarancji nanieść 

powstałe zmiany do Dokumentacji powykonawczej. 

 

 Naprawy 

1) Naprawy Sprzętu lub jego podzespołów następują na podstawie przesłanego 

zgłoszenia Awarii, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, wysłanego 

na adres wskazany przez Wykonawcę …………….@................. 

2) Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia Awarii w ciągu 

30 minut od przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na zgłoszenie Awarii (Czas reakcji) 

w ciągu: 4 godzin od przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca we wskazanym powyżej Czasie reakcji jest zobowiązany ustalić 

przyczynę Awarii i podjąć kroki do jej naprawy. W przypadku Awarii 

ujawnionych w ramach konserwacji, Czas reakcji liczony jest od powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o jej wystąpieniu. 

5) Jeżeli usunięcie Awarii wymagać będzie wymiany podzespołu, wymiany takie 

będą dokonywane z wykorzystaniem nowych, oryginalnych podzespołów o nie 

gorszych parametrach niż podlegające wymianie. 

6) W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii poprzez wymianę 

podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić Sprzęt na nowy wolny 

od wad. Okres gwarancji na nowy Sprzęt biegnie na nowo od daty dostarczenia 
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i uruchomienia prawidłowego Sprzętu, co zostanie potwierdzone podpisanym 

przez Strony bez zastrzeżeń Protokołem odbioru konserwacji/ wykonania 

naprawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Awarii wszystkich elementów, które 

zostały zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 

12h od zakończenia Czasu reakcji, w szczególności: 

− klimatyzacji szaf sterowniczych LPD;   

− klimatyzatory typu split/podstropowe; 

− niskie prądy (moduły sterujące i monitorujące klimatyzatory); 

8) W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w terminie określonym 

powyżej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o 

tym Zamawiającego w Czasie reakcji, wskazując uzasadnienie. Zamawiający 

może wyrazić zgodę na zmianę czasu usunięcia Awarii, przy czym maksymalny 

czas usunięcia Awarii to 14 dni od dnia zakończenia Czasu reakcji, z 

zastrzeżeniem obowiązku nieodpłatnego zastosowania przez Wykonawcę 

rozwiązania zastępczego do czasu usunięcia Awarii. Instalacja rozwiązania 

zastępczego musi zostać wykonana w Czasie reakcji.   

9) W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Awarii przez Wykonawcę, 

Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie Awarii, a 

kosztami z tym związanymi obciążyć bezpośrednio Wykonawcę (bez 

konieczności pozyskania zgody Sądu). Zlecenie usunięcia Awarii innemu 

podmiotowi może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z 

usunięciem Awarii o co najmniej 2 godziny od przekroczenia czasu usunięcia 

Awarii.  

10) Powierzenie usunięcia Awarii innemu podmiotowi nastąpi po uprzednim 

poinformowaniu Wykonawcy o niniejszej czynności na adres email wskazany 

w Umowie. 

 

 Konserwacja 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji zainstalowanego 

Sprzętu i systemów wraz z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, 

ale nie mniej niż 2 razy w roku w odstępach co 6 miesięcy tj. 1-31 maja oraz 1-

30 listopada, zgodnie z zapisami DTR urządzeń (dokumentacja techniczno-

ruchowa) oraz z zaleceniami producenta w zakresie wykonywania 

konserwacji. 

 

 

Zakres czynności jakie należy wykonać podczas każdej konserwacji 

LP Nazwa Urządzenia / 

systemu  zakres czynności 

1 Klimatyzatory typu 

split i szaf LPD 

 

 

1. Należy dokonać pomiaru ciśnień roboczych w układzie 

chłodniczym; 

2. Należy dokonać kontroli szczelności układu chłodniczego, w 

przypadku nieszczelności uszczelnić; 

3. Należy dokonać pomiaru temperatury nawiewu; 

4. Należy dokonać kontroli układu sterowania 
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5. Należy wymienić/umyć filtry w jednostkach wewnętrznych; 

6. Należy dokonać kontroli instalacji skroplin, nieszczelności 

usunąć, niedrożność udrożnić; 

7. Należy dokonać oczyszczenia i odgrzybiania parownika; 

8. Należy dokonać oczyszczenia i odgrzybiania skraplaczy; 

4 Zabezpieczenia 

różnicowo-prądowe 

1. Należy sprawdzić połączenia eklektyczne; 

2. Należy sprawdzić poprawność działania wyłączników 

różnicowo-prądowych; 

 

7 System 

monitorowania 

parametrów 

serwerowni 

1. Należy sprawdzić stan systemu operacyjnego, stacji roboczej 

poprzez weryfikację błędów systemowych oraz zgłaszanych 

błędów przez użytkownika; 

2. Należy wykonać aktualizację zainstalowanego oprogramowania 

w przypadku dostępności nowej wersji. 

 

2) W przypadku stwierdzenia wystąpienia Awarii w trakcie lub po dokonaniu 

Konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o jej wystąpieniu na adres email wskazany w Umowie. Do 

usunięcia Awarii zastosowanie znajdą zasady opisane w pkt. 3.14.2. 

3) Wykonawca w terminie do 21 dni przed przystąpieniem do prac 

konserwacyjnych powiadomi o terminie prac oraz przekaże listę osób 

wykonujących te czynności drogą elektroniczną na wskazany przez 

Zamawiającego adres e-mail. 

4) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pocztą elektroniczną 

na wskazany adres poczty elektronicznej  ……..@............imię i nazwisko osoby 

wykonującej Konserwację oraz nr rejestracyjny pojazdu, w celu przygotowania 

dokumentów umożliwiających wstęp na teren Zamawiającego. 

5) Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie narzędzia i materiały, w tym 

podlegające wymianie lub uzupełnieniu niezbędne do wykonywania czynności 

konserwacyjnych. 

6) Zamawiający wymaga, aby Konserwacją został objęty Sprzęt, w tym sprzęt i 

podzespoły, które zostały wymienione podczas Napraw. 

7) Wykonawca ma obowiązek bieżącej aktualizacji książki serwisu, tj. 

dokonywania wpisów w zakresie wykonanych Konserwacji i Napraw 

niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie do 10 dni od dnia wykonania 

konserwacji lub usunięcia Awarii. 

 

 Procedura odbioru usunięcia Awarii i Konserwacji: 

1) Podstawą do uznania należytego wykonania Konserwacji/usunięcia Awarii jest 

podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół odbioru 

konserwacji/wykonania naprawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. W Protokole Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia informacji o 

zakresie i czasie Konserwacji/usunięcia Awarii oraz informacji o wynikach 

pomiarów i parametrów, dokonaniu wizualnych ocen oraz o fakcie 

odnotowania prac w książce serwisowej sprzętu, których prace te dotyczą.   

2) Podstawą do odebrania usunięcia Awarii jest przeprowadzenie testu 

sprawności Systemu. 
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3) Protokoły z wykonania konserwacji oraz usunięcia Awarii muszą zostać 

przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do podpisu najpóźniej w 

terminie 10 Dni Roboczych od zakończenia konserwacji/usunięcia Awarii. 

 

 

 Zdjęcia i rysunki 

Poniższe zdjęcia przedstawiają istniejącą szafę sterowniczą LPD wraz z aktualnie działającym 

klimatyzatorem. 

   

Zdjęcie nr 1.      Zdjęcie nr 2.  

 
 

 

 

 

 

 


