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1. Wstęp 

1.1 Cel dokumentu 

Dokument opisuje obszar oraz wymagania w zakresie Platformy Programowej  oraz Platformy 

Sprzętowo-Programowej, a także podział odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.  

2. Infrastruktura techniczna Systemu – postanowienia ogólne 

System RPS jest zainstalowany na infrastrukturze technicznej w Ośrodkach przetwarzania 

danych w CIRF w oparciu o Projekt Techniczny Systemu (PTS). 

Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiązany jest do projektowania, rozbudowania lub 

zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS na Infrastrukturze technicznej składającej 

się z: 

• Platformy Programowej, która zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu 

Umowy oraz która w ramach realizacji Umowy zostanie dostarczona / rozbudowana 

przez Wykonawcę,  

• Platformy Sprzętowo-Programowej, dostarczonej i udostępnionej  przez 

Zamawiającego na podstawie Projektu Technicznego Systemu, po zawarciu Umowy. 

W ramach Platformy Programowej Wykonawca ma obowiązek dostarczać oprogramowanie 

(wraz z niezbędnymi licencjami): bazodanowe i aplikacyjne, które będzie składową bloków 

architektonicznych stanowiących Infrastrukturę techniczną Systemu RPS.  

Szczegółowy podział ról i obowiązków w obszarze oprogramowania wskazany jest w punktach 

3, 4 i 5 niniejszego dokumentu wraz ze szczegółową definicją Infrastruktury technicznej 

Systemu. 

2.1 Projekt Techniczny Systemu (PTS/ePTS)  

Wykonawca będzie aktualizował, opracowywał i dostarczał Projekt PTS dla wszystkich 

środowisk Systemu RPS na podstawie istniejącej dokumentacji Systemu RPS, dostarczonej 

Wykonawcy po zawarciu Umowy. 

W ramach prac nad PTS Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 

wszystkich informacji związanych m.in. z: 

− wymaganiami Systemu RPS w stosunku do wspierających go Systemów 

Infrastrukturalnych, 

− konfiguracją Systemów Infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i 

wydajnego wspierania działania Systemu RPS. 

Zamawiający będzie określał skład zespołu akceptacyjnego Projektu PTS, w skład którego 

będą mogli wchodzić między innymi przedstawiciele: 

− Zespołów projektowych Zamawiającego, 

− Departamentów Ministerstwa Finansów, 

− CIRF, 

− Wsparcia zewnętrznego. 
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Odbiór Projektu PTS następuje po spełnieniu wszystkich kryteriów akceptacji określonych w 

punkcie  2.3. 

Techniczna architektura referencyjna (ARIT) systemów informatycznych Resortu Finansów 

wymaga, aby były one budowane lub rozbudowywane z wykorzystaniem dedykowanych dla 

nich zestandaryzowanych elementów, nazywanych blokami architektonicznymi. Pozostałe 

usługi informatyczne, niezbędne do prawidłowego działania bloków architektonicznych oraz 

osadzonych w nich komponentów aplikacyjnych, zapewniają współdzielone Systemy 

Infrastrukturalne. 

Wykonawca — na podstawie ARIT — zaktualizuje i uzgodni z Zamawiającym Projekt PTS 

zgodnie z zakresem i formą określaną w dokumencie „Wymagania ogólne dla budowanych 

Systemów utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF” - ARIT załącznik nr 1  oraz w dokumencie 

„Szablon Projektu Technicznego Systemu”- ARIT załącznik nr 2 . Dokumenty stanowią 

załączniki do tego dokumentu. 

− Wykonawca w Projekcie PTS, zgodnie z przyjętą architekturą referencyjną, przedstawi 

listę bloków architektonicznych (wybranych z katalogu określonych w Technicznej 

Architekturze Referencyjnej), które będą stanowiły zakres Infrastruktury technicznej, na 

której w kolejnym etapie zaprojektuje, przetestuje i wdroży wszystkie nowo zbudowane 

funkcjonalności Systemu oraz będzie gwarantował ich prawidłowe funkcjonowanie. 

− Wykonawca podczas opracowania Projektu PTS musi optymalizować Infrastrukturę 

techniczną. Wyspecyfikowana przez Wykonawcę lista bloków architektonicznych musi 

mieć uzasadnianie wynikające z wymagań postawionych przez Zamawiającego w 

stosunku do rozwijanego Systemu. 

− Wykonawca do wybranych bloków architektonicznych systemów operacyjnych może 

przypisać jedynie: 

• oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę w celu rozbudowania, zbudowania, 

uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS. 

• inne niż określone w definicjach aplikacyjnych bloków architektonicznych 

oprogramowanie serwerów aplikacyjnych zintegrowanych z Oprogramowaniem 

gotowym. 

− Wykonawca w  Projekcie PTS musi przedstawić techniczną architekturę docelową 

Systemu w oparciu o bloki architektoniczne i usługi określone w Technicznej 

Architekturze Referencyjnej. 

− Wykonawca, aktualizując, opracowując Projekt PTS, nie może zaprojektować Platformy 

Sprzętowo-Programowej, której parametry vCPU, RAM, Przestrzeń przekraczają 

sumaryczną maksymalną skalę Platformy Sprzętowo-Programowej, zabezpieczoną 

przez Zamawiającego dla Systemu RPS, o wartościach wyspecyfikowanych poniżej: 
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Tabela 1 Maksymalna skala Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu RPS 

 vCPU 

[ilość] 

RAM 

[GB] 

Przestrzeń 

[GB] 

Obecna skala Platformy Sprzętowo-

Programowej  
118 319 4800 

Dodatkowa skala Platformy Sprzętowo-

Programowej 
0 0 5000 

Sumaryczna maksymalna skala 

Platformy Sprzętowo-Programowej 
118 319 9800 

 

vCPU – maksymalna (sumaryczna) ilość wirtualnych procesorów wszystkich bloków 

architektonicznych (np. aplikacyjnych, bazodanowych i systemów 

operacyjnych) Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu  

RAM – maksymalna (sumaryczna) wielkość pamięci RAM wszystkich bloków 

architektonicznych (np. aplikacyjnych, bazodanowych i systemów 

operacyjnych) Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu 

Przestrzeń –  maksymalna (sumaryczna) wielkość przestrzeni dyskowej wszystkich 

bloków architektonicznych (np. aplikacyjnych, bazodanowych i systemów 

operacyjnych) Platformy Sprzętowo-Programowej Systemu.  

Architektura referencyjna nie jest przedmiotem zamówienia. Żaden z produktów opisanych z 

nazwy w architekturze referencyjnej nie stanowi przedmiotu zamówienia. Dołączona 

architektura referencyjna nie wskazuje i nie ogranicza technologii możliwych do zaoferowania 

przez Wykonawcę. 

2.2 Platforma Sprzętowo-Programowa jest udostępniana i konfigurowana przez 

Zamawiającego etapowo na podstawie zaakceptowanego Projektu PTS.  

Etap 1 – udostępnienie wymaganych w Projekcie PTS bloków architektonicznych 

a) W celu uruchomienia procesu udostępnienia Infrastruktury technicznej w CIRF, 

wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę i zaakceptowanie przez Zamawiającego 

Projektu PTS przynajmniej w zakresie obszarów „Informacje podstawowe” oraz 

„Podstawowa Architektura”, których zakres został szczegółowo określony w 

dokumencie - „Wymagania ogólne dla budowanych Systemów utrzymywanych w 

Infrastrukturze CIRF” - ARIT załącznik nr 1. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających  dysponowanie niezbędną ilością licencji na oprogramowanie 

bazodanowe i aplikacyjne inne niż oprogramowanie FOSS, wskazane w uzgodnionym 

Projekcie PTS i wchodzące w skład Platformy Programowej. Przekazanie ww. 

dokumentów musi nastąpić po akceptacji projektu PTS przez Zamawiającego, a przed 

rozpoczęciem udostępniania przez Zamawiającego Platformy Sprzętowo-

Programowej, wyspecyfikowanej w Projekcie PTS. Dokumenty muszą zapewniać 



  

6 

zastosowanie ww. licencji na udostępnianych  przez Zamawiającego wszystkich blokach 

architektonicznych tworzących Platformę Sprzętowo-Programową, 

wyspecyfikowanych w Projekcie PTS. 

c) W ciągu 30 Dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania Projektu PTS przez 

Zamawiającego, na podstawie przekazanego Projektu PTS (w ww. zakresie), CIRF 

udostępni wymagane bloki architektoniczne i przekazuje  adresację sieciową 

udostępnionych bloków architektonicznych w celu umożliwienia dalszego 

opracowywania Projektu PTS. 

Etap 2 – konfiguracja udostępnionych bloków architektonicznych w tym usług dostępowych 

oraz katalogowych. 

a) W kolejnych krokach Projekt PTS powinien być sukcesywnie uzupełniany przez 

Wykonawcę w  pozostałych obszarach dot. „Dodatkowych komponentów”, których 

zakres został szczegółowo określony w dokumencie - „Wymagania ogólne dla 

budowanych Systemów utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF” - ARIT załącznik nr 1 

(dla wszystkich środowisk Systemu RPS). 

b) Każda kolejna aktualizacja Projektu PTS musi być przekazana przez Wykonawcę do 

Zamawiającego wraz z informacją specyfikującą zakres dokonanych zmian w stosunku 

do poprzedniej wersji Projektu PTS. 

c) Każda kolejna aktualizacja Projektu PTS (uzupełniona o kolejne rozdziały) musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego w celu uruchomienia dalszego procesu 

konfiguracji udostępnionej Infrastruktury technicznej w CIRF. 

d) Każda zmiana konfiguracji Infrastruktury technicznej komponentu Systemu RPS będzie 

przeprowadzona na podstawie zaakceptowanej aktualizacji Projektu PTS w terminie do 

30 Dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania Projektu PTS. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających  dysponowanie niezbędną ilością licencji na oprogramowanie 

bazodanowe i aplikacyjne inne niż oprogramowanie FOSS, wskazane w uzgodnionym 

Projekcie PTS i wchodzące w skład Platformy Programowej. Przekazanie ww. 

dokumentów musi nastąpić po akceptacji projektu PTS przez Zamawiającego, a przed 

rozpoczęciem udostępniania przez Zamawiającego Platformy Sprzętowo-Programowej, 

wyspecyfikowanej w Projekcie PTS. Dokumenty muszą zapewniać zastosowanie ww. 

licencji na udostępnianych  przez Zamawiającego wszystkich blokach 

architektonicznych tworzących Platformę Sprzętowo-Programową, 

wyspecyfikowanych w Projekcie PTS. 

Wszelkie zmiany w obszarze Infrastruktury Technicznej Systemu muszą być realizowane na 

podstawie zaktualizowanego Projektu PTS. W zależności od rodzaju realizowanej zmiany w 

tym obszarze, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania Projektu PTS zgodnie z 

przekazanym szablonem Projektu PTS lub w formie elektronicznej w narzędziu ePTS 

udostępnionym przez Zamawiającego (decyzja dot. wyboru formy opracowania Projektu PTS 

będzie należała do Zamawiającego). 



  

7 

2.3 Kryteria akceptacji Projektu PTS 

• Projekt PTS jest zgodny z przekazanym szablonem lub został opracowany w 

narzędziu ePTS udostępnionym przez Zamawiającego. 

• Projekt PTS jest zgodny z wszystkimi wymaganiami określonymi w OPZ. 

• Projekt PTS jest zgodny z ograniczeniami Infrastruktury technicznej (vCPU, RAM, 

Przestrzeń) określonymi w niniejszym dokumencie.  

• Projekt PTS jest kompletny, tj. opisuje wszystkie środowiska Systemu RPS zgodnie 

z wymaganiami OPZ. 

• Architektura Systemu RPS przedstawiona w Projekcie PTS uzasadnia istnienie 

wszystkich bloków architektonicznych.  

• Projekt PTS zawiera modele logiczne poszczególnych środowisk w rozbiciu na 

komponenty oraz model rozmieszczenia tych komponentów na poszczególnych 

blokach architektonicznych. 

• Bloki architektoniczne są zwymiarowane zgodnie z dostępnymi wartościami 

określonymi w definicji bloków w Technicznej Architekturze Referencyjnej. 

• W Projekcie PTS nie jest łączona funkcjonalność bloków bazodanowych i 

aplikacyjnych.  
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3. Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura techniczna Systemu RPS składa się z Platformy Programowej, za którą 

odpowiada i w ramach tej platformy dostarcza zmiany i rozbudowuje ją Wykonawca oraz z 

Platformy Sprzętowo-Programowej, udostępnianej przez Zamawiającego na podstawie 

Projektu PTS.  

 

 

Tak zdefiniowana Infrastruktura techniczna, wyskalowana zgodnie z parametrami bloków 

architektonicznych wyspecyfikowanymi w Projekcie PTS, jest udostępniana dla Systemu w celu 

budowania, uruchomiania, przetestowania, wdrażania i gwarantowania prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS.  
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4. Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona przez 

Zamawiającego. 

• Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego 

zostanie zbudowana, skonfigurowana i udostępniona na podstawie Projektu PTS oraz 

Technicznej Architektury Referencyjnej. 

• Parametry, skala oraz specyfikacja udostępnionej przez Zamawiającego Platformy 

Sprzętowo-Programowej będzie zgodna z parametrami, skalą oraz specyfikacją bloków 

architektonicznych wybranych i zwymiarowanych przez Wykonawcę w Projekcie PTS. 

• Zamawiający udostępni Wykonawcy działającą Platformę Sprzętowo-Programową 

składającą się z: 

- Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi. 

- Systemów Infrastrukturalnych. 

• Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona przez Zamawiającego będzie 

zawierała wszystkie urządzenia fizyczne związane z blokami architektonicznymi, 

Systemami Infrastrukturalnymi, których skala i parametry zostały wyspecyfikowane w 

Projekcie PTS.  

4.1 Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi 

• Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi, składa się z: 

- Zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej z zainstalowanym oprogramowaniem 

wirtualizującym i utworzonymi maszynami wirtualnymi dedykowanymi dla 

wybranych i sparametryzowanych, przez Wykonawcę w Projekcie PTS, bloków 

architektonicznych. Na maszynach wirtualnych zostaną zainstalowane systemy 

operacyjne oraz Mechanizmy HA związane z pracą systemów operacyjnych, 

zgodne z atrybutami bloków architektonicznych zdefiniowanych w Projekcie PTS. 

• Zamawiający na podstawie zaakceptowanego Projektu PTS udostępni wraz z Platformą 

Sprzętowo-Programową:  

- oprogramowanie związane z systemami operacyjnymi, zgodne z atrybutami bloków 

architektonicznych zdefiniowanych w Projekcie PTS.  

• Udostępniona platforma serwerowa będzie współdzielona z innymi komponentami 

SISC oraz systemami Resortu Finansów. 

4.2 Systemy Infrastrukturalne 

• Zamawiający na podstawie wymagań Systemu określonych w Projekcie PTS, udostępni 

wraz z Platformą Sprzętowo-Programową oprogramowanie związane z Systemami 

Infrastrukturalnymi.  

• Systemy Infrastrukturalne CIRF będą wspierać działanie Platformy Programowej 

Systemu zgodnie z Projektem PTS oraz Techniczną Architektura Referencyjną.  

• Administracja, zarządzanie oraz pełna konfiguracja Systemów Infrastrukturalnych leży 

po stronie CIRF. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich niezbędnych 
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informacji związanych z konfiguracją Systemów Infrastrukturalnych wspierających 

pracę Systemu. 

• Udostępnione Systemy Infrastrukturalne będą współdzielone z innymi komponentami 

SISC oraz systemami Resortu Finansów. 
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5. Platforma Programowa dostarczana przez Wykonawcę 

• Wykonawca dostarcza i rozbudowuje Platformę Programową w stosunku do 

Platformy Sprzętowo-Programowej udostępnionej przez Zamawiającego. Dostarczona 

przez Wykonawcę Platforma Programowa oraz udostępniona przez Zamawiającego 

Platforma Sprzętowo-Programowa będą tworzyć dedykowaną Infrastrukturę 

techniczną niezbędną do rozbudowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, 

wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk 

Systemu RPS.  

• Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomiania Platformy 

Programowej na udostępnionej przez Zamawiającego Platformie Sprzętowo-

Programowej. 

• Wykonawca w ramach Platformy Programowej dostarczy oprogramowanie wraz z 

licencjami:  

− serwerów aplikacyjnych oraz baz danych zgodnie z definicją oraz specyfikacją 

konfiguracji bloków architektonicznych (określoną w ARIT) określonych przez 

Wykonawcę w Projekcie PTS, 

− oprogramowanie Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych, 

zgodne z atrybutami bloków architektonicznych zdefiniowanych w Projekcie PTS,  

− inne (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez 

Wykonawcę w Projekcie PTS, niezbędne do rozbudowania, zbudowania, 

uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS. 

Dla wyżej wymienionego oprogramowania wymagane jest dostarczenie ilości licencji, 

odpowiadającej ilości vCPU dla poszczególnych bloków architektonicznych 

wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w Projekcie PTS. 

• W skład dostarczanej przez Wykonawcę Platformy Programowej nie wchodzi:  

− oprogramowanie oraz licencje związane z systemami operacyjnymi, które zostaną 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Platformy Sprzętowo-

Programowej. 

• Dostarczona przez Wykonawcę Platforma Programowa musi współpracować z 

Platformą Sprzętowo-Programową udostępnioną przez Zamawiającego. 

• Platforma Programowa obejmuje wszystkie środowiska Systemu. 

• W ramach rozbudowy, budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i 

gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− Zainstalowania Platformy Programowej na udostępnionej Platformie Sprzętowo-

Programowej. W ramach procesu udostępniania Infrastruktury technicznej 

Systemu, CIRF udostępni wymagane bloki architektoniczne (zdefiniowane w 

Projekcie PTS), skonfigurowane zgodnie z wytycznymi określonymi w ARIT. 

− Konfiguracji Platformy Programowej.  
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− Konfiguracji systemów operacyjnych, oraz Mechanizmów HA związanych z pracą 

systemów operacyjnych.  

− Nie ograniczania możliwości wgrywania poprawek i aktualizacji systemów 

operacyjnych oraz Mechanizmów HA związanych z pracą systemów operacyjnych. 

− Dokonywania analizy wpływu na System, poprawek oraz aktualizacji systemów 

operacyjnych, serwerów aplikacyjnych, baz danych jak też Mechanizmów HA 

związanych z pracą systemów operacyjnych. 

− Dostosowywania Systemu wraz z Platformą Programową (w ramach usługi 

Utrzymania Systemu) po aktualizacji systemów operacyjnych, serwerów 

aplikacyjnych, baz danych, jak też Mechanizmów HA związanych z pracą systemów 

operacyjnych przez Zamawiającego. 

6.  Środowiska Systemu 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich 

środowisk Systemu na Infrastrukturze technicznej składającej się z Platformy 

Programowej oraz z Platformy Sprzętowo-Programowej, udostępnionej przez 

Zamawiającego.  

Lista dotychczasowych, obecnych środowisk Systemu RPS: 

- Środowisko produkcyjne 

- Środowisko testowe TI 

- Środowisko deweloperskie DE 

a) Wykonawca w ramach realizacji Usługi Utrzymania Systemu i Rozwoju Systemu 

zachowa dotychczasową ilość i rodzaj środowisk Systemu wynikających z załączonej 

dokumentacji. 

b) Środowiska nieprodukcyjne Zamawiającego, co do zasady muszą być identyczne jak 

środowisko produkcyjne, za wyjątkiem parametrów związanych z wydajnością, 

przestrzenią dyskową, parametrów dostępności lub wersji systemu, a za zgodą 

Zamawiającego także konfiguracji bloków architektonicznych w zakresie Platformy 

Programowej Systemu, ich krotności oraz zasad grupowania. W Środowisku testowym 

musi być możliwe przeprowadzenie pełnych Testów wydajnościowych, których wyniki 

będą odzwierciedlały rzeczywistą wydajność Środowiska produkcyjnego. 

c) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego mierzalną metodę skalowania 

wydajności Środowiska testowego, opartą o wyniki Testów wydajnościowych 

prowadzonych w Środowisku testowym o obniżonej wydajności i/lub przestrzeni 

dyskowej, pozwalającą na określenie wydajności Środowiska produkcyjnego. 

d) Zamawiający w Środowiskach nieprodukcyjnych Zamawiającego dopuszcza 

korzystanie z licencji, które mogą nie posiadać prawa do wykorzystania w Środowisku 

produkcyjnym, ale dających te same możliwości, jak licencje wykorzystywane w 

Środowisku produkcyjnym (np. licencje deweloperskie). 
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e) Wszystkie czynności kompilacji, instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz zmian w 

Środowisku produkcyjnym Systemu muszą być poprzedzone analogicznymi 

czynnościami w Środowisku testowym Zamawiającego. 

f) W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Środowiskami nieprodukcyjnymi 

Zamawiającego, a Środowiskiem produkcyjnym, Wykonawca na pisemny wniosek 

Zamawiającego, zobowiązany jest ujednolicić Środowisko nieprodukcyjne 

Zamawiającego do stanu Środowiska produkcyjnego (z wyłączeniem infrastruktury). 

Ujednolicenie Środowisk Systemu może obejmować również dane przetwarzane przez 

System. Wykonawca zobowiązany jest opracować mechanizmy i procedury 

umożliwiające ujednolicenie Środowisk. 

6.1 Wymagania eksploatacyjne Systemu 

Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowiązuje się do utrzymywania oraz 

rozwijania Systemu zgodnie z poniższymi wymaganiami eksploatacyjnymi: 

1 Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach] 4 

2 Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO)[w godzinach] bliski 0 

3 Wymagana Dostępność środowiska produkcyjnego [%] 99,4% 

6.2 Wymagania bezpieczeństwa Systemu 

Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowiązuje się do utrzymywania oraz 

rozwijania Systemu zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji RF oraz Polityką 

Bezpieczeństwa Teleinformatycznego RF – dokumenty zostaną: 

• udostępnione podmiotowi spoza Resortu Finansów, biorącemu udział w postępowaniu 

zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, po podpisaniu stosownego 

oświadczenia o poufności informacji i wykorzystania ich jedynie w celu złożenia oferty 

lub  

• udostępnione Wykonawcy po zawarciu Umowy z Zamawiającym. 

6.3 Wymagania wydajnościowe Systemu RPS  

 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania i rozwijania systemu bez pogorszenia aktualnych 
wymagań wydajnościowych systemu.  
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7.  Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu 

• Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym dokumentację powykonawczą 

Infrastruktury technicznej Systemu zgodnie z zakresem i formą przekazanego 

dokumentu: 

− Projekt PTS  

• Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej musi zawierać 

powykonawczy opis wszystkich środowisk Systemu RPS oraz musi zawierać 

kompleksowe informacje dotyczące Infrastruktury technicznej Systemu RPS 

• Kryteria akceptacji dokumentacji powykonawczej Infrastruktury technicznej Systemu 

− Dokumentacja powykonawcza jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami 

określonymi w OPZ. 

− Dokumentacja jest zgodna z ograniczeniami infrastruktury technicznej (vCPU, 

RAM, Przestrzeń) określonymi w niniejszym dokumencie.  

− Architektura Systemu RPS opisana w dokumentacji powykonawczej jest zgodna z 

ARIT. 

− Dokumentacja jest kompletna tj. opisuje wszystkie środowiska Systemu RPS 

zgodnie z wymaganiami OPZ. 

− Architektura Systemu RPS przedstawiona w dokumentacji powykonawczej 

uzasadnia istnienie wszystkich bloków architektonicznych.  

− Dokumentacja powykonawcza zawiera modele logiczne poszczególnych środowisk 

w rozbiciu na komponenty oraz model rozmieszczenia tych komponentów na 

poszczególnych blokach architektonicznych. 

− Bloki architektoniczne są zwymiarowane zgodnie z dostępnymi wartościami 

określonymi w definicji bloków w ARIT. 

− W systemie nie jest łączona funkcjonalność bloków bazodanowych i aplikacyjnych.  

Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu, odpowiadająca 

odpowiednio rzeczywistej implementacji wszystkich środowisk Systemu, musi być 

dostarczana wraz z każdą Nową wersją Systemu, w ramach której nastąpiła zmiana w 

Infrastrukturze technicznej. 

Zamawiający będzie określał skład zespołu akceptacyjnego dokumentacji powykonawczej 

Infrastruktury technicznej Systemu, w skład którego będą mogli wchodzić między innymi 

przedstawiciele zespołów: 

• Zespołu Realizacyjnego Zamawiającego, 

• Członkowie zespołów projektowych Zamawiającego, 

• CIRF, 

• Wsparcia zewnętrznego. 

Odbiór dokumentacji powykonawczej Infrastruktury technicznej Systemu następuje po 

spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów jakości określonych w OPZ w zakresie 

Dokumentacji.  
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8. Warunki współpracy w obszarze Infrastruktury technicznej 

Podczas prac związanych z rozbudową, budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i 

gwarantowaniem prawidłowego działania Systemu RPS na dedykowanej Infrastrukturze 

technicznej, Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami: 

1. Centrów Kompetencyjnych SISC, 

2. CIRF, 

3. Zewnętrznego dostawcy Infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu 

przetargowym przez Zamawiającego - odpowiedzialnego za dostarczenie Platformy 

Sprzętowo-Programowej dedykowanej dla Systemów, a także dostawę i konfigurację 

Systemów Infrastrukturalnych), 

4. Wsparcia zewnętrznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas realizacji Umowy technicznego 

koordynatora Systemu odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad wykonywanymi pracami 

w obszarze Infrastruktury technicznej.  

Wymiana informacji między Zamawiającym, a Wykonawcą na temat problemów związanych z 

Infrastrukturą techniczną Systemu RPS odbywać się będzie między innymi w trybie spotkań 

dotyczących Infrastruktury technicznej. 

Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem 

rozbudowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania 

prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu RPS: 

▪ lokalnie na terenie Centrów Kompetencji – po uzgodnieniach z Zamawiającym,  

▪ poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do Infrastruktury technicznej zgodnie z 

procedurami obowiązującymi w CIRF oraz na zasadach określonych w Technicznej 

Architekturze Referencyjnej. 

Prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem rozbudowy, budowy, 

uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu, poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do 

Platformy Programowej z lokalizacji nie objętych siecią WAN Resortu Finansów, jest 

możliwe na wniosek Wykonawcy, po jego akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z 

ustalonymi szczegółowymi zasadami realizacji prac w trybie zdalnego dostępu oraz 

zgodnie  z obowiązującymi w Resorcie Finansów standardami i procedurami 

bezpieczeństwa.  

Przed przystąpieniem do prac związanych z procesem rozbudowy, budowy, uruchomienia, 

przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich 

środowisk Systemu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę personelu upoważnionego 

do prowadzenia prac zdalnych z Infrastrukturą techniczną Systemów lub na terenie CK. Lista 

musi zawierać imię, nazwisko osoby, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy 

będą dopuszczane do pracy zdalnej z Infrastrukturą techniczną Systemu RPS lub na terenie CK. 

Wszelkie zmiany w składzie osobowym personelu upoważnionego ze strony Wykonawcy 

winny być przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej procedury. 
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Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CK lub innych lokalizacji Resortu 

Finansów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu danej jednostki organizacyjnej. 

Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CK lub innych lokalizacji Resortu 

Finansów zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury 

komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną Infrastrukturą techniczną Systemu. 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może podłączać własnego sprzętu komputerowego 

oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej CIRF.  

Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i 

udostępnioną Infrastrukturą techniczną dla Systemu RPS. 

 


