Zatacznik nr 3do OPZ

Architektura techniczna Systemu
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1. Wstep

1.1 Cel dokumentu

Dokument opisuje obszar oraz wymagania w zakresie Platformy Programowej oraz Platformy
Sprzetowo-Programowej, a takze podziat odpowiedzialnosci w tym zakresie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym.

2. Infrastruktura techniczna Systemu - postanowienia ogolne

System RPS jest zainstalowany na infrastrukturze technicznej w Osrodkach przetwarzania
danych w CIRF w oparciu o Projekt Techniczny Systemu (PTS).

Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowigzany jest do projektowania, rozbudowania lub
zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrozenia i gwarantowania prawidtowego
funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu RPS na Infrastrukturze technicznej sktadajacej
sie z:

e Platformy Programowej, ktéra zostanie udostepniona Wykonawcy po zawarciu
Umowy oraz ktéra w ramach realizacji Umowy zostanie dostarczona / rozbudowana
przez Wykonawce,

e Platformy Sprzetowo-Programowej, dostarczoneji udostepnionej przez
Zamawiajgcego na podstawie Projektu Technicznego Systemu, po zawarciu Umowy.

W ramach Platformy Programowej Wykonawca ma obowigzek dostarcza¢ oprogramowanie
(wraz z niezbednymi licencjami): bazodanowe i aplikacyjne, ktére bedzie sktadowa blokow
architektonicznych stanowigcych Infrastrukture techniczng Systemu RPS.

Szczegbtowy podziat rél i obowigzkdw w obszarze oprogramowania wskazany jest w punktach
3,415 niniejszego dokumentu wraz ze szczegotowa definicjg Infrastruktury technicznej
Systemu.

2.1 Projekt Techniczny Systemu (PTS/ePTS)

Wykonawca bedzie aktualizowat, opracowywat i dostarczat Projekt PTS dla wszystkich
srodowisk Systemu RPS na podstawie istniejgcej dokumentacji Systemu RPS, dostarczonej
Wykonawcy po zawarciu Umowy.

W ramach prac nad PTS Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich informacji zwigzanych m.in. z:

— wymaganiami Systemu RPS w stosunku do wspierajacych go Systeméw
Infrastrukturalnych,
— konfiguracjg Systeméw Infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i
wydajnego wspierania dziatania Systemu RPS.
Zamawiajacy bedzie okreslat sktad zespotu akceptacyjnego Projektu PTS, w sktad ktérego
beda mogli wchodzi¢ miedzy innymi przedstawiciele:

— Zespotoéw projektowych Zamawiajacego,
— Departamentéw Ministerstwa Finansow,
— CIRF,

— Wsparcia zewnetrznego.



Odbidr Projektu PTS nastepuje po spetnieniu wszystkich kryteriéw akceptacji okreslonych w
punkcie 2.3.

Techniczna architektura referencyjna (ARIT) systemoéw informatycznych Resortu Finansow
wymaga, aby byty one budowane lub rozbudowywane z wykorzystaniem dedykowanych dla
nich zestandaryzowanych elementéw, nazywanych blokami architektonicznymi. Pozostate
ustugi informatyczne, niezbedne do prawidtowego dziatania blokéw architektonicznych oraz
osadzonych w nich komponentéw aplikacyjnych, zapewniajg wspétdzielone Systemy
Infrastrukturalne.

Wykonawca — na podstawie ARIT — zaktualizuje i uzgodni z Zamawiajgcym Projekt PTS
zgodnie z zakresem i forma okres$lang w dokumencie ,Wymagania ogélne dla budowanych
Systemow utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF” - ARIT zatacznik nr 1 oraz w dokumencie
»Szablon Projektu Technicznego Systemu”- ARIT zatacznik nr 2. Dokumenty stanowiag
zataczniki do tego dokumentu.

— Woykonawca w Projekcie PTS, zgodnie z przyjeta architektura referencyjng, przedstawi
liste blokéw architektonicznych (wybranych z katalogu okreslonych w Technicznej
Architekturze Referencyjnej), ktére bedg stanowity zakres Infrastruktury technicznej, na
ktérej w kolejnym etapie zaprojektuje, przetestuje i wdrozy wszystkie nowo zbudowane
funkcjonalnosci Systemu oraz bedzie gwarantowat ich prawidtowe funkcjonowanie.

—  Woykonawca podczas opracowania Projektu PTS musi optymalizowac Infrastrukture
techniczna. Wyspecyfikowana przez Wykonawce lista blokéw architektonicznych musi
miec uzasadnianie wynikajgce z wymagan postawionych przez Zamawiajgcego w
stosunku do rozwijanego Systemu.

—  Wykonawca do wybranych blokéw architektonicznych systeméw operacyjnych moze
przypisaé jedynie:

e oprogramowanie wytworzone przez Wykonawce w celu rozbudowania, zbudowania,
uruchomienia, przetestowania, wdrozenia i gwarantowania prawidtowego
funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu RPS.

e inne niz okreslone w definicjach aplikacyjnych blokéw architektonicznych
oprogramowanie serwerdw aplikacyjnych zintegrowanych z Oprogramowaniem
gotowym.

—  Wpykonawcaw Projekcie PTS musi przedstawic techniczng architekture docelowg
Systemu w oparciu o bloki architektoniczne i ustugi okreslone w Technicznej
Architekturze Referencyjnej.

—  Woykonawca, aktualizujac, opracowujac Projekt PTS, nie moze zaprojektowad Platformy
Sprzetowo-Programowej, ktorej parametry vCPU, RAM, Przestrzen przekraczaja
sumaryczng maksymalna skale Platformy Sprzetowo-Programowej, zabezpieczong
przez Zamawiajacego dla Systemu RPS, o wartosciach wyspecyfikowanych ponizej:



Tabela 1 Maksymalna skala Platformy Sprzetowo-Programowej Systemu RPS

vCPU RAM Przestrzen
[ilos¢] [GB] [GB]
Obecna skala. Platformy Sprzetowo- 118 319 4800
Programowej
Dodatkowa s.kala Platformy Sprzetowo- 0 0 5000
Programowej
Sumaryczna maksymalna skala . 118 319 9800
Platformy Sprzetowo-Programowej
vCPU - maksymalna (sumaryczna) ilos¢ wirtualnych procesoréw wszystkich blokow

architektonicznych (np. aplikacyjnych, bazodanowych i systeméw
operacyjnych) Platformy Sprzetowo-Programowej Systemu

RAM - maksymalna (sumaryczna) wielko$¢ pamieci RAM wszystkich blokow
architektonicznych (np. aplikacyjnych, bazodanowych i systeméw
operacyjnych) Platformy Sprzetowo-Programowej Systemu

Przestrzen - maksymalna (sumaryczna) wielkos$¢ przestrzeni dyskowej wszystkich
blokéw architektonicznych (np. aplikacyjnych, bazodanowych i systeméw
operacyjnych) Platformy Sprzetowo-Programowej Systemu.

Architektura referencyjna nie jest przedmiotem zamdwienia. Zaden z produktéw opisanych z
nazwy w architekturze referencyjnej nie stanowi przedmiotu zaméwienia. Dotaczona
architektura referencyjna nie wskazuje i nie ogranicza technologii mozliwych do zaoferowania
przez Wykonawce.

2.2

Platforma Sprzetowo-Programowa jest udostepniana i konfigurowana przez

Zamawiajgcego etapowo na podstawie zaakceptowanego Projektu PTS.

Etap 1 - udostepnienie wymaganych w Projekcie PTS blokéw architektonicznych

a)

W celu uruchomienia procesu udostepnienia Infrastruktury technicznej w CIRF,
wymagane jest opracowanie przez Wykonawce i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Projektu PTS przynajmniej w zakresie obszaréw ,Informacje podstawowe” oraz
,Podstawowa Architektura”, ktérych zakres zostat szczegdtowo okreslony w
dokumencie - ,\Wymagania ogélne dla budowanych Systemoéw utrzymywanych w
Infrastrukturze CIRF” - ARIT zatacznik nr 1.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych dysponowanie niezbedngiloscig licencji na oprogramowanie
bazodanowe i aplikacyjne inne niz oprogramowanie FOSS, wskazane w uzgodnionym
Projekcie PTS i wchodzace w sktad Platformy Programowej. Przekazanie ww.
dokumentéw musi nastgpic po akceptacji projektu PTS przez Zamawiajacego, a przed
rozpoczeciem udostepniania przez Zamawiajgcego Platformy Sprzetowo-
Programowej, wyspecyfikowanej w Projekcie PTS. Dokumenty muszg zapewniac



zastosowanie ww. licencji na udostepnianych przez Zamawiajgcego wszystkich blokach
architektonicznych tworzacych Platforme Sprzetowo-Programowa,
wyspecyfikowanych w Projekcie PTS.

W ciaggu 30 Dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania Projektu PTS przez
Zamawiajacego, na podstawie przekazanego Projektu PTS (w ww. zakresie), CIRF
udostepni wymagane bloki architektoniczne i przekazuje adresacje sieciowa
udostepnionych blokéw architektonicznych w celu umozliwienia dalszego
opracowywania Projektu PTS.

Etap 2 - konfiguracja udostepnionych blokéw architektonicznych w tym ustug dostepowych

a)

oraz katalogowych.

W kolejnych krokach Projekt PTS powinien byc¢ sukcesywnie uzupetniany przez
Wykonawce w pozostatych obszarach dot. ,Dodatkowych komponentéw”, ktérych
zakres zostat szczegbdtowo okreslony w dokumencie - ,Wymagania ogdlne dla
budowanych Systeméw utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF” - ARIT zatacznik nr 1
(dlawszystkich srodowisk Systemu RPS).

Kazda kolejna aktualizacja Projektu PTS musi by¢ przekazana przez Wykonawce do
Zamawiajgcego wraz z informacja specyfikujaca zakres dokonanych zmian w stosunku
do poprzedniej wersji Projektu PTS.

Kazda kolejna aktualizacja Projektu PTS (uzupetniona o kolejne rozdziaty) musi zosta¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego w celu uruchomienia dalszego procesu
konfiguracji udostepnionej Infrastruktury technicznej w CIRF.

Kazda zmiana konfiguracji Infrastruktury technicznej komponentu Systemu RPS bedzie
przeprowadzona na podstawie zaakceptowanej aktualizacji Projektu PTS w terminie do
30 Dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania Projektu PTS.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych dysponowanie niezbedng iloscig licencji na oprogramowanie
bazodanowe i aplikacyjne inne niz oprogramowanie FOSS, wskazane w uzgodnionym
Projekcie PTS i wchodzace w sktad Platformy Programowej. Przekazanie ww.
dokumentéw musi nastgpic po akceptacji projektu PTS przez Zamawiajacego, a przed
rozpoczeciem udostepniania przez Zamawiajacego Platformy Sprzetowo-Programowej,
wyspecyfikowanej w Projekcie PTS. Dokumenty muszg zapewniac¢ zastosowanie ww.
licencji na udostepnianych przez Zamawiajacego wszystkich blokach
architektonicznych tworzacych Platforme Sprzetowo-Programowsa,
wyspecyfikowanych w Projekcie PTS.

Wszelkie zmiany w obszarze Infrastruktury Technicznej Systemu muszg by¢ realizowane na
podstawie zaktualizowanego Projektu PTS. W zaleznosci od rodzaju realizowanej zmiany w
tym obszarze, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania Projektu PTS zgodnie z
przekazanym szablonem Projektu PTS lub w formie elektronicznej w narzedziu ePTS
udostepnionym przez Zamawiajacego (decyzja dot. wyboru formy opracowania Projektu PTS
bedzie nalezata do Zamawiajacego).



Kryteria akceptacji Projektu PTS

Projekt PTS jest zgodny z przekazanym szablonem lub zostat opracowany w
narzedziu ePTS udostepnionym przez Zamawiajacego.

Projekt PTS jest zgodny z wszystkimi wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Projekt PTS jest zgodny z ograniczeniami Infrastruktury technicznej (vCPU, RAM,
Przestrzen) okreslonymi w niniejszym dokumencie.

Projekt PTS jest kompletny, tj. opisuje wszystkie srodowiska Systemu RPS zgodnie
zwymaganiami OPZ.

Architektura Systemu RPS przedstawiona w Projekcie PTS uzasadniaistnienie
wszystkich blokéw architektonicznych.

Projekt PTS zawiera modele logiczne poszczegdlnych srodowisk w rozbiciu na
komponenty oraz model rozmieszczenia tych komponentéw na poszczegélnych
blokach architektonicznych.

Bloki architektoniczne sg zwymiarowane zgodnie z dostepnymi wartosciami
okreslonymi w definicji blokéw w Technicznej Architekturze Referencyjne;j.

W Projekcie PTS nie jest tgczona funkcjonalnos¢ blokéw bazodanowych i
aplikacyjnych.
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Infrastruktura techniczna Systemu RPS sktada sie z Platformy Programowej, za ktérg
odpowiada i w ramach tej platformy dostarcza zmiany i rozbudowuje ja Wykonawca oraz z
Platformy Sprzetowo-Programowej, udostepnianej przez Zamawiajgcego na podstawie
Projektu PTS.
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Tak zdefiniowana Infrastruktura techniczna, wyskalowana zgodnie z parametrami blokéw
architektonicznych wyspecyfikowanymi w Projekcie PTS, jest udostepniana dla Systemu w celu
budowania, uruchomiania, przetestowania, wdrazania i gwarantowania prawidtowego
funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu RPS.



4. Platforma Sprzetowo-Programowa udostepniona przez
Zamawiajacego.

Platforma Sprzetowo-Programowa udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zostanie zbudowana, skonfigurowana i udostepniona na podstawie Projektu PTS oraz
Technicznej Architektury Referencyjne;.

Parametry, skala oraz specyfikacja udostepnionej przez Zamawiajacego Platformy
Sprzetowo-Programowej bedzie zgodna z parametrami, skalg oraz specyfikacjg blokéw
architektonicznych wybranych i zwymiarowanych przez Wykonawce w Projekcie PTS.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dziatajaca Platforme Sprzetowo-Programowg
sktadajaca sie z:

Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi.
Systeméw Infrastrukturalnych.

Platforma Sprzetowo-Programowa udostepniona przez Zamawiajgcego bedzie
zawierata wszystkie urzadzenia fizyczne zwigzane z blokami architektonicznymi,
Systemami Infrastrukturalnymi, ktorych skala i parametry zostaty wyspecyfikowane w
Projekcie PTS.

4.1 Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi

Platforma serwerowa z systemami operacyjnymi, sktada sie z:

- Zwirtualizowanej infrastruktury serwerowej z zainstalowanym oprogramowaniem
wirtualizujgcym i utworzonymi maszynami wirtualnymi dedykowanymi dla
wybranych i sparametryzowanych, przez Wykonawce w Projekcie PTS, blokéw
architektonicznych. Na maszynach wirtualnych zostang zainstalowane systemy
operacyjne oraz Mechanizmy HA zwigzane z pracg systeméw operacyjnych,
zgodne z atrybutami blokéw architektonicznych zdefiniowanych w Projekcie PTS.

Zamawiajgcy na podstawie zaakceptowanego Projektu PTS udostepni wraz z Platformg
Sprzetowo-Programowa:

- oprogramowanie zwigzane z systemami operacyjnymi, zgodne z atrybutami blokéw
architektonicznych zdefiniowanych w Projekcie PTS.

Udostepniona platforma serwerowa bedzie wspétdzielona z innymi komponentami

SISC oraz systemami Resortu Finansow.

4.2 Systemy Infrastrukturalne

Zamawiajacy na podstawie wymagan Systemu okreslonych w Projekcie PTS, udostepni
wraz z Platforma Sprzetowo-Programowa oprogramowanie zwigzane z Systemami
Infrastrukturalnymi.

Systemy Infrastrukturalne CIRF bedg wspierac dziatanie Platformy Programowej
Systemu zgodnie z Projektem PTS oraz Techniczng Architektura Referencyjna.

Administracja, zarzadzanie oraz petna konfiguracja Systeméw Infrastrukturalnych lezy
po stronie CIRF. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wszystkich niezbednych



CIRF =

informacji zwiagzanych z konfiguracja Systeméw Infrastrukturalnych wspierajacych
prace Systemu.

e Udostepnione Systemy Infrastrukturalne bedg wspétdzielone z innymi komponentami
SISC oraz systemami Resortu Finanséw.
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5. Platforma Programowa dostarczana przez Wykonawce

Wykonawca dostarcza i rozbudowuje Platforme Programowa w stosunku do
Platformy Sprzetowo-Programowej udostepnionej przez Zamawiajgcego. Dostarczona
przez Wykonawce Platforma Programowa oraz udostepniona przez Zamawiajgcego
Platforma Sprzetowo-Programowa beda tworzy¢ dedykowang Infrastrukture
techniczna niezbedna do rozbudowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania,
wdrozenia i gwarantowania prawidtowego funkcjonowania wszystkich srodowisk
Systemu RPS.

Wykonawca zobowigzany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomiania Platformy
Programowej na udostepnionej przez Zamawiajgcego Platformie Sprzetowo-
Programowe;.

Wykonawca w ramach Platformy Programowej dostarczy oprogramowanie wraz z
licencjami:

— serwerow aplikacyjnych oraz baz danych zgodnie z definicjg oraz specyfikacja
konfiguracji blokéw architektonicznych (okreslong w ARIT) okreslonych przez
Wykonawce w Projekcie PTS,

— oprogramowanie Mechanizméw HA zwigzanych z praca systemow operacyjnych,
zgodne z atrybutami blokéw architektonicznych zdefiniowanych w Projekcie PTS,

— inne (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez
Wykonawce w Projekcie PTS, niezbedne do rozbudowania, zbudowania,
uruchomienia, przetestowania, wdrozenia i gwarantowania prawidtowego
funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu RPS.

Dla wyzej wymienionego oprogramowania wymagane jest dostarczenie ilosci licencji,
odpowiadajacej ilosci vCPU dla poszczegdlnych blokéw architektonicznych
wyspecyfikowanych przez Wykonawce w Projekcie PTS.

W sktad dostarczanej przez Wykonawce Platformy Programowej nie wchodzi:

— oprogramowanie oraz licencje zwigzane z systemami operacyjnymi, ktére zostang
udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Platformy Sprzetowo-
Programowe;.

Dostarczona przez Wykonawce Platforma Programowa musi wspotpracowac z
Platforma Sprzetowo-Programowg udostepniong przez Zamawiajgcego.

Platforma Programowa obejmuje wszystkie Srodowiska Systemu.

W ramach rozbudowy, budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrozenia i
gwarantowania prawidtowego funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu
Wykonawca zobowigzany jest do:

— Zainstalowania Platformy Programowej na udostepnionej Platformie Sprzetowo-
Programowej. W ramach procesu udostepniania Infrastruktury technicznej
Systemu, CIRF udostepni wymagane bloki architektoniczne (zdefiniowane w
Projekcie PTS), skonfigurowane zgodnie z wytycznymi okreslonymi w ARIT.

— Konfiguracji Platformy Programowe;j.
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— Konfiguracji systeméw operacyjnych, oraz Mechanizméw HA zwiazanych z praca
systeméw operacyjnych.

— Nie ograniczania mozliwosci wgrywania poprawek i aktualizacji systemoéw
operacyjnych oraz Mechanizméw HA zwigzanych z pracg systemdéw operacyjnych.

— Dokonywania analizy wptywu na System, poprawek oraz aktualizacji systemow
operacyjnych, serwerdw aplikacyjnych, baz danych jak tez Mechanizméw HA
zwigzanych z praca systeméw operacyjnych.

— Dostosowywania Systemu wraz z Platforma Programowa (w ramach ustugi
Utrzymania Systemu) po aktualizacji systeméw operacyjnych, serweréw
aplikacyjnych, baz danych, jak tez Mechanizméw HA zwigzanych z pracg systemoéw
operacyjnych przez Zamawiajacego.

6. Srodowiska Systemu

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania wszystkich
srodowisk Systemu na Infrastrukturze technicznej sktadajacej sie z Platformy
Programowej oraz z Platformy Sprzetowo-Programowej, udostepnionej przez
Zamawiajacego.

Lista dotychczasowych, obecnych srodowisk Systemu RPS:

- Srodowisko produkcyjne

- Srodowisko testowe TI

- Srodowisko deweloperskie DE
Wykonawca w ramach realizacji Ustugi Utrzymania Systemu i Rozwoju Systemu
zachowa dotychczasowgy ilos¢ i rodzaj srodowisk Systemu wynikajacych z zataczonej
dokumentacji.

Srodowiska nieprodukcyjne Zamawiajacego, co do zasady musza by¢ identyczne jak
srodowisko produkcyjne, za wyjatkiem parametréw zwigzanych z wydajnoscia,
przestrzenig dyskowg, parametrow dostepnosci lub wersji systemu, a za zgodg
Zamawiajacego takze konfiguracji blokéw architektonicznych w zakresie Platformy
Programowej Systemu, ich krotnosci oraz zasad grupowania. W Srodowisku testowym
musi by¢ mozliwe przeprowadzenie petnych Testéw wydajnosciowych, ktérych wyniki
beda odzwierciedlaty rzeczywista wydajnos¢ Srodowiska produkcyjnego.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego mierzalng metode skalowania
wydajnoéci Srodowiska testowego, oparta o wyniki Testéw wydajnosciowych
prowadzonych w Srodowisku testowym o obnizonej wydajnosci i/lub przestrzeni
dyskowej, pozwalajaca na okreslenie wydajnosci Srodowiska produkcyjnego.

Zamawiajacy w Srodowiskach nieprodukcyjnych Zamawiajacego dopuszcza
korzystanie z licencji, ktére moga nie posiada¢ prawa do wykorzystania w Srodowisku
produkcyjnym, ale dajgcych te same mozliwosci, jak licencje wykorzystywane w
Srodowisku produkcyjnym (np. licencje deweloperskie).
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e) Wszystkie czynnosci kompilacji, instalacji, konfiguracji, uruchomienia oraz zmian w
Srodowisku produkcyjnym Systemu musza by¢ poprzedzone analogicznymi
czynnoéciami w Srodowisku testowym Zamawiajacego.

f) W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Srodowiskami nieprodukcyjnymi
Zamawiajacego, a Srodowiskiem produkcyjnym, Wykonawca na pisemny wniosek
Zamawiajacego, zobowiazany jest ujednolici¢ Srodowisko nieprodukcyjne
Zamawiajacego do stanu Srodowiska produkcyjnego (z wytaczeniem infrastruktury).
Ujednolicenie Srodowisk Systemu moze obejmowac réwniez dane przetwarzane przez
System. Wykonawca zobowigzany jest opracowac mechanizmy i procedury
umozliwiajace ujednolicenie Srodowisk.

6.1 Wymagania eksploatacyjne Systemu

Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowigzuje sie do utrzymywania oraz
rozwijania Systemu zgodnie z ponizszymi wymaganiami eksploatacyjnymi:

1 Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach] | 4
2 Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO)[w godzinach] | bliski O
3 Wymagana Dostepnosc¢ srodowiska produkcyjnego [%] 99,4%

6.2 Wymagania bezpieczenstwa Systemu

Wykonawca w zakresie Platformy Programowej zobowigzuje sie do utrzymywania oraz
rozwijania Systemu zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa Informacji RF oraz Polityka
Bezpieczenstwa Teleinformatycznego RF - dokumenty zostana:

e udostepnione podmiotowi spoza Resortu Finanséw, biorgcemu udziat w postepowaniu
zgodnym z ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych, po podpisaniu stosownego

oswiadczenia o poufnosci informacji i wykorzystania ich jedynie w celu ztozenia oferty
lub

e udostepnione Wykonawcy po zawarciu Umowy z Zamawiajgcym.

6.3 Wymagania wydajnosciowe Systemu RPS

Wykonawca zobowiagzuje sie do utrzymania i rozwijania systemu bez pogorszenia aktualnych
wymagan wydajnosciowych systemu.
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7. Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu

¢ Wykonaweca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym dokumentacje powykonawczg
Infrastruktury technicznej Systemu zgodnie z zakresem i formg przekazanego
dokumentu:

— Projekt PTS

e Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej musi zawieraé
powykonawczy opis wszystkich Srodowisk Systemu RPS oraz musi zawieraé
kompleksowe informacje dotyczace Infrastruktury technicznej Systemu RPS

e Kryteria akceptacji dokumentacji powykonawczej Infrastruktury technicznej Systemu

— Dokumentacja powykonawcza jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami
okreslonymiw OPZ.

— Dokumentacja jest zgodna z ograniczeniami infrastruktury technicznej (vCPU,
RAM, Przestrzen) okreslonymi w niniejszym dokumencie.

— Architektura Systemu RPS opisana w dokumentacji powykonawczej jest zgodna z
ARIT.

— Dokumentacja jest kompletna tj. opisuje wszystkie srodowiska Systemu RPS
zgodnie z wymaganiami OPZ.

— Architektura Systemu RPS przedstawiona w dokumentacji powykonawczej
uzasadnia istnienie wszystkich blokéw architektonicznych.

— Dokumentacja powykonawcza zawiera modele logiczne poszczegdlnych srodowisk
w rozbiciu na komponenty oraz model rozmieszczenia tych komponentéw na
poszczegdlnych blokach architektonicznych.

— Bloki architektoniczne sg zwymiarowane zgodnie z dostepnymi wartosciami
okreslonymi w definicji blokéw w ARIT.

— W systemie nie jest tgczona funkcjonalnos$é blokéw bazodanowych i aplikacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza Infrastruktury technicznej Systemu, odpowiadajaca
odpowiednio rzeczywistej implementacji wszystkich srodowisk Systemu, musi by¢
dostarczana wraz z kazdg Nowg wersjg Systemu, w ramach ktérej nastgpita zmianaw
Infrastrukturze techniczne;j.

Zamawiajacy bedzie okreslat sktad zespotu akceptacyjnego dokumentacji powykonawcze;j
Infrastruktury technicznej Systemu, w sktad ktérego bedg mogli wchodzi¢ miedzy innymi
przedstawiciele zespotow:

e Zespotu Realizacyjnego Zamawiajacego,

e Cztonkowie zespotéw projektowych Zamawiajgcego,
e CIRF,

e Wsparcia zewnetrznego.

Odbiér dokumentacji powykonaweczej Infrastruktury technicznej Systemu nastepuje po
spetnieniu wszystkich wymaganych kryteriow jakosci okreslonych w OPZ w zakresie
Dokumentacji.
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8. Warunki wspétpracy w obszarze Infrastruktury technicznej

Podczas prac zwigzanych z rozbudowa, budowg, uruchamianiem, testowaniem, wdrazaniem i
gwarantowaniem prawidtowego dziatania Systemu RPS na dedykowanej Infrastrukturze
technicznej, Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowac z przedstawicielami:

1. Centréw Kompetencyjnych SISC,

2. CIRF,

3. Zewnetrznego dostawcy Infrastrukturalnego (wytonionego w osobnym postepowaniu
przetargowym przez Zamawiajacego - odpowiedzialnego za dostarczenie Platformy
Sprzetowo-Programowej dedykowanej dla Systeméw, a takze dostawe i konfiguracje
Systemoéw Infrastrukturalnych),

4. Wsparcia zewnetrznego.

Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na czas realizacji Umowy technicznego
koordynatora Systemu odpowiedzialnego za koordynacje i nadzér nad wykonywanymi pracami
w obszarze Infrastruktury techniczne;.

Wymiana informacji miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca na temat problemoéw zwigzanych z
Infrastruktura techniczng Systemu RPS odbywac sie bedzie miedzy innymi w trybie spotkan
dotyczacych Infrastruktury technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawce zwigzanych z procesem
rozbudowania, zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrozenia i gwarantowania
prawidtowego funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu RPS:

= |okalnie na terenie Centréw Kompetencji - po uzgodnieniach z Zamawiajacym,

= poprzez zdalny dostep Wykonawcy do Infrastruktury technicznej zgodnie z
procedurami obowigzujgcymi w CIRF oraz na zasadach okreslonych w Technicznej
Architekturze Referencyjne;j.

Prowadzenie prac przez Wykonawce zwigzanych z procesem rozbudowy, budowy,
uruchomienia, przetestowania, wdrozenia i gwarantowania prawidtowego
funkcjonowania wszystkich srodowisk Systemu, poprzez zdalny dostep Wykonawcy do
Platformy Programowej z lokalizacji nie objetych siecig WAN Resortu Finanséw, jest
mozliwe na wniosek Wykonawcy, po jego akceptacji przez Zamawiajgcego, zgodnie z
ustalonymi szczegdétowymi zasadami realizacji prac w trybie zdalnego dostepu oraz
zgodnie z obowigzujgcymi w Resorcie Finanséw standardami i procedurami
bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z procesem rozbudowy, budowy, uruchomienia,
przetestowania, wdrozenia i gwarantowania prawidtowego funkcjonowania wszystkich
srodowisk Systemu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste personelu upowaznionego
do prowadzenia prac zdalnych z Infrastruktura techniczng Systeméw lub na terenie CK. Lista
musi zawierac imie, nazwisko osoby, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy
beda dopuszczane do pracy zdalnej z Infrastrukturg techniczng Systemu RPS lub na terenie CK.
Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym personelu upowaznionego ze strony Wykonawcy
winny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem powyzszej procedury.
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Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CK lub innych lokalizacji Resortu
Finanséw zobowigzany jest do przestrzegania regulaminu danej jednostki organizacyjne;j.

Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CK lub innych lokalizacji Resortu
Finanséw zobowigzany jest do korzystania jedynie z udostepnionej infrastruktury
komputerowej w celu taczenia sie z dedykowana Infrastruktura techniczng Systemu.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze podtgczaé wtasnego sprzetu komputerowego
oraz wtasnych no$nikéw danych do infrastruktury teleinformatycznej CIRF.

Wykonawca uprawniony jest do taczenia sie w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowang i
udostepniona Infrastruktura techniczng dla Systemu RPS.
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